

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS SZOLGÁLTATÁSRA
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Kaba Város Önkormányzata** (székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. adószáma: 15728719-2-09, bankszámlaszáma: 11738053-15728719, képviselőjében eljár: Szegi Emma polgármester) és

Báránd Községi Önkormányzat (székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 1., adószáma: 15728685-2-09, bankszámlaszáma: 10403459-50526673-67761004, képviselőjében eljár: Dr. Kovács Miklós polgármester), valamint

Tetétlen Községi Önkormányzat (székhelye: 4184 Tetétlen, Kossuth utca 65., adószáma: 15728881-2-09, bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403459-50526678-67741006, képviselőjében eljár: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester), mint *Ellátásért felelősök, továbbiakban Átadók,*

másrészről a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság** (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5., cégjegyzékszám: Cg. 16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16, statisztikai számjele: 11265832360011416, képviselőjében eljár: Hajdú Gábor vezérigazgató), mint víziközmű-szolgáltató, (a továbbiakban: átvevő) között, a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy Kaba Város Önkormányzata Átadó és Átvevő között 2014. december 30. napján bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatása tárgyában.
2. Báránd Községi Önkormányzat Átadó és Átvevő között 2014. 12. 30. napján bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre közműves ivóvíz szolgáltatásra. Jelen szerződésmódosítás ezen üzemeltetési szerződést nem érinti, tekintettel arra, hogy Báránd Községi Önkormányzat jelen szerződésmódosítás vonatkozásában csak a szennyvíz-közmű tekintetében minősül Átadónak.

Tetétlen Községi Önkormányzat Átadó és Átvevő között 2014. 12. 30. napján bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre közműves ivóvíz szolgáltatásra. Jelen szerződésmódosítás ezen üzemeltetési szerződést nem érinti, tekintettel arra, hogy Tetétlen Községi Önkormányzat jelen szerződésmódosítás vonatkozásában csak a szennyvíz-közmű tekintetében minősül Átadónak.
3. A felek az 1. pontban írt bérleti-üzemeltetési szerződést egybehangzó akaratnyilvánítás mellett, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják, Báránd Községi Önkormányzat és Tetétlen Községi Önkormányzat pedig jelen okirat aláírásával egyidejűleg az 1. pontban megjelölt szerződés rá vonatkozó rendelkezéseit és annak módosításai jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezéseit magukra kötelezőnek ismerik el.
4. Az 1. pontban hivatkozott szerződés I./1., I./2, I./3, I./4. és I./5. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„1. A felek megállapítják, hogy Átvevő ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára létrehozott gazdálkodó szervezet, víziközművek működtetésére létrehozott gazdasági társaság, amelynek

alapfeladata körébe tartozik – Magyarország területén, az *Átadók* működési engedélyének területi hatályán belül- a víziközművek üzemeltetésével a helyi közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatás ellátása.

2. Felek rögzítik, hogy *Átvevő* a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 16.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Felek megállapítják továbbá, hogy *Átadók* tulajdonát képezi *Átvevő* által kibocsátott *külön-külön 1-1 db* 10.000.- Ft névértékű törzsrészesvény.

Fentiekre tekintettel felek jelen szerződést a Vksztv. 29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján pályázati eljárás lefolytatás nélkül kötik meg.

3. A felek megállapítják továbbá, hogy az *Átadók* a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 21. pontjának rendelkezései alapján *kötelesek* gondoskodni az egészséges ivóvíz-ellátásáról és a keletkező szennyvizek elvezetéséről és tisztításáról.

4. Az I./1. és I./3. pontban írt rendelkezésekre tekintettel az *Átadók* kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező közműves szennyvíz hálózat és szennyvíztisztító telep működtetése (üzemeltetése, fenntartása), szabályozása érdekében kötik meg a felek a jelen szerződést, melynek keretében *Átadók* a víziközmű vagyon üzemeltetési jogát, beleértve a jövőben létrejövő víziközmű elemeket is, *Átvevő* részére *átengedik*.

5. Az I./1. pontban megjelölt feladatok zavartalan ellátása érdekében jelen üzemeltetési szerződés keretei között az *Átadók* használatra *átadják*, *Átvevő* üzemeltetés céljából használatra átveszi a VI./3. pontban részletezett ingatlanokat, közműveket valamint azok alkotórészeit és tartozékait.”

5. Az 1. pontban hivatkozott szerződés II./1. pontjának 1.1., 1.2., 1.5. és 1.7. alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„1. Az átadott üzemeltetési feladat terjedelme, azzal kapcsolatos nyilatkozatok

1.1. Az *Átvevő* által ellátandó üzemeltetés részletes meghatározása:

Az *Átadók*, tulajdonában lévő/tulajdonába kerülő víziközművek, - Vksztv. 2. § 26. pontjában meghatározott víziközmű üzemeltetési feladatok ellátása tárgyában - közszolgáltatás céljára történő hasznosítása.

1.2. A jelen szerződés szempontjából az *Átvevő* által ellátandó üzemeltetés területi hatálya: *Átadók* közigazgatási területe.

1.5. A jelen szerződés tárgyát képező, 1. számú mellékletben írt rendszerfüggő víziközmű-elemeket, a 2. számú mellékletben írt rendszer független víziközmű-elemek, alkotórészeit és tartozékaikat az *Átadók*, az üzemeltetési tevékenység II./1.7. pontban írt kezdő napjáig *kötelesek* - rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotban - az *Átvevő* birtokába adni. A birtokba adásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

1.7. *Kaba város közigazgatási területén az üzemeltetési tevékenység kezdő napja: 2015. január 01. napja, az Átvevő az üzemeltetési tevékenységet ettől a naptól kezdődően köteles megkezdeni.*

Báránd község közigazgatási területén az üzemeltetési tevékenység kezdő napja: 2017. január 01. napja, az Átvevő az üzemeltetési tevékenységet ettől a naptól kezdődően köteles megkezdeni.

Tetétlen község közigazgatási területén az üzemeltetési tevékenység kezdő napja: 2017. január 01. napja, az Átvevő az üzemeltetési tevékenységet ettől a naptól kezdődően köteles megkezdeni.

A víziközmű-szolgáltatás Átvevő által történő megkezdésének kezdőnapja: megegyezik az üzemeltetési tevékenység megkezdésének napjával.”

6. Az 1. pontban hivatkozott szerződés II./2. pontjának 2.1.2. alpontja az alábbiak szerint módosul:

„2.1.2. Az *Átadók* az 1. számú mellékletben részletesen megjelölt rendszerfüggő víziközmű-elemeket és az 2. számú mellékletben megjelölt rendszer független víziközmű elemeket bérleti díj ellenében *adják át* üzemeltetésre. A rendszerfüggő és rendszer független víziközmű-elemek bérleti díját jelen szerződésben szabályozzák a felek.

Átadók a rendszerfüggő és rendszer független víziközmű-elemeket az Átvevő használatába *adják*, az Átvevő azokat használatba veszi és a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel üzemelteti. Az Átvevő köteles a víziközmű-elemeket leltár szerint használatra átvenni, és a jó gazda gondosságával állagukat megőrizni.

A víziközmű-elemekre elszámolható amortizáció a bérleti díjban jelenik meg.”

7. Az 1. pontban hivatkozott szerződés II./2.2. pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az *Átadók* a bérleti díj összegét *kötelesek* elkülönítetten kezelni és kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - felhasználni a felek által egyeztetett ütemezésben. Felek megállapodnak, abban, hogy Átvevő által történő üzemeltetés megkezdését követő 1 évet követően a bérleti díjat felülvizsgálják, különös tekintettel az üzemeltetési tapasztalatokra, illetve az üzemeltetés során felmerülő bevételek és költségek alapján az *Átadók* tulajdonában lévő vízi-közművek üzemeltetésének eredményessége vonatkozóan a bérleti díj mértékét módosítják.”

8. Az 1. pontban hivatkozott szerződés II./2.2. pontja az alábbi 2.2.1. ponttal egészül ki:

„2.2.1. *Báránd Községi Önkormányzat és Tetétlen Községi Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű elemek használati díj mértékét a Vksztv. szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendelete határozza meg.*”

9. Az 1. pontban hivatkozott szerződés II./2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.3. A II./2.2. pontban írt bérleti díj megfizetésének módja és esedékessége:

Kaba Város Önkormányzata, Báránd Községi Önkormányzat, valamint Tetétlen Községi Önkormányzat külön-külön a tárgyévben esedékes bérleti díjról a számlák alapján ÁFA-s számlát állítanak ki a tárgyévet követő hónap január 20. napjáig és azt megküldik Átvevő részére.

A számlán feltüntetésre kerülő teljesítés napja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján az ellenérték esedékességével egyezik meg.

A II./2.2. pontban meghatározott bérleti díjjal Átvevő a tárgyévet követő év január 31.-ig írásban elszámol *Átadók* részére a Vksztv. 30. §-ában meghatározott, az ellátásért felelőst terhelő munkálatok indokolt költségeinek tételes kimutatásával.

A felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő jogosult az általa - a Vksztv. 30. §-ának megfelelően, a jelen szerződés III./3.1. pont h) alpontjában és a III./3.2.1. pont d) és e) alpontjaiban írtaknak megfelelően - az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a hibajellelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozások lejárt és a tárgyévben esedékes ellenértékét a II./2.2. pontban megjelölt bérleti díjfizetési kötelezettségébe egyoldalú írásbeli nyilatkozattal beszámítani.

Átvevő az elszámolás alapján megfizetendő bérleti díjat az elszámolást követő 30 naptári napon belül számla ellenében köteles átutalni az *Átadók* részére; *Átadók* az Átvevő által a Vksztv., vagy jelen szerződés alapján teljesített fizetésekért kizárólag az *Átadókat* jelen szerződés időtartama alatt megillető bérleti díj erejéig felel.”

10. Az 1. pontban hivatkozott szerződés II./3. és II./4. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„3. *Átadók* által készített jelen szerződés tárgyát képező az 1. számú mellékletekben részletesen meghatározott rendszerfüggő víziközmű-elemek és az 2. számú mellékletben meghatározott rendszer független víziközmű elemek (vagyonelemek) vonatkozásában elkészített vagyoneértékelés, jelen szerződés 5. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.

4. Átvevő - mint az *Átadók (ellátásért felelősek)* megbízottja - a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást az *Átadók* javára szedi be, és az így beszedett összeget a II./2.2. pontban meghatározott bérleti díj fizetésére meghatározott határnapig az *Átadók* részére évente átutalja. Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetén az Átvevő az *Átadókkal* a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével elszámol, és azt *részükre* átutalja.”

11. Az 1. pontban hivatkozott szerződés III/1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos, általános szabályok

Átadók a jelen szerződés I/1. pontjában körülírt üzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátásával *bízzák meg* Átvevőt, az alábbiak szerint:

- a szennyvízelvezető közhálózatba bekötött ingatlanokon keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása a szennyvízelvezető- és tisztító művek teljesítő képességének határáig.”

12. Az 1. pontban hivatkozott szerződés III./3.1. pontja, illetve ezen pont III./3.1.f), III./3.1.g) és III./3.1.k) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„3.1. *Átadók* kötelezettségei:

f) a víziközmű-fejlesztésről történő gondoskodás, továbbá a bérleti összeg határát meghaladó – aktiválási kötelezettséggel bíró – tárgyi eszköz felújítás, ezen kötelezettségeket az *Átadók* saját költségén *kötelesek* elvégezni, illetve elvégeztetni,

- g) a vízi közműveken történő értéknövelő felújítások, rekonstrukciók és fejlesztések végrehajtása esetén, ezek műszaki tartalmát az üzemeltetés biztonsága érdekében az Átvevővel előzetesen *kötelesek* egyeztetni, és a beruházás során az Átvevő részére szakmai felügyelet lehetőségét *kötelesek* biztosítani,
- k) a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közmű vagyongarantálásáról *kötelesek* gondoskodni.”

13. Az 1. pontban hivatkozott szerződés III./3.2.1.d), III./3.2.1.g), III./3.2.1.m), III./3.2.1.n) és III./3.2.1.o) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„3.2.1. Átvevő köteles:

- d) a jelen szerződés időtartama alatt az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a hibajellel, váratlanul felmerülő, a Vksztv. 30. § (1) bek-ben meghatározott – az Szt. rendelkezései alapján értéknövelő felújítások körében elszámolható – beavatkozások *Átadóknak* utólagos költségviselése mellett történő elvégzésére,
- g) amennyiben a biztonságos üzemeltetéshez nem áll rendelkezésre megfelelő számú tartalékberendezés (szivattyú, vegyszeradagoló szivattyú, kompresszor, stb.), vagy a meglévő berendezés egyáltalán nem, vagy gazdaságosan nem javítható, akkor az Átvevő tartalékeszköz beszerzését kezdeményezi *Átadóknál* a II/2.2. pontban írt bérleti díj terhére;
- m) a jelen pont d) és e) alpontjaiban írt felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően az *Átadókat* haladéktalanul tájékoztatni,
- n) a tevékenység végzéséhez szükséges, a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosítást az üzemeltetés megkezdéséig megkötni a jelen szerződés tárgyát képező közművekre, és az erről szóló kötvényt az *Átadóknak* részére bemutatni,
- o) a szerződés tárgyát képező létesítményekben és átadott tartozékaiban valamint a működtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökben (gépek, berendezések) keletkező indokolt selejtezési eljárásokat az *Átadóknak* felé jelezni, a selejtezést a tárgyévben két alkalommal, április 10-ig és augusztus 10-ig kezdeményezni.”

14. Az 1. pontban hivatkozott szerződés III./3.2.1.1. és III./3.2.1.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„3.2.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a III./3.2.1. d) és e) alpontjában írt az ellátásbiztonság fenntartása érdekében az Átvevő által teljesítendő beavatkozások elvégzését követő 15 napon belül az Átvevő köteles írásban *Átadóknak* részére tételes költségelszámolást benyújtani és a munkálat elvégzésének szükségességét igazolni. *Átadóknak* a költségelszámolás és igazolás átvételét követő 15 napon belül *terjeszthetik* elő *kifogásaikat* írásban Átvevő részére. Amennyiben *Átadóknak* a megjelölt határidőben a *kifogásaikat* nem *terjesztik* elő, úgy a felek a költségelszámolást *Átadóknak* által elfogadottnak tekintik.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az *Átadóknak* által előterjesztett kifogások átvételétől számított 8 napon belül a felek a költségelszámolás tárgyában írásban nem egyeznek meg, úgy a felek kötelesek a 8 napos határidő lejártát követő 30 napon belül közös eljárásban egyenlő költségviselés mellett független szakértő által készített szakvéleményt beszerezni a költségelszámolás megalapozottsága tárgyában. A szakértő személyében határidőben történő megállapodás hiányában bármely fél további 30 naptári napon belül igényét az *Átadóknak* székhelye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítheti a másik féllel szemben.

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a szakvélemény megállapításait felek magukra nézve kötelezően ismerik el.

3.2.1.2 Az Átvevő hozzájárul, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdése előtt az *Átadók* által kötött hírközlési, internet-szórás, telefonos kapcsolatot elősegítő berendezések további üzemeltetéséhez. E berendezések telepítéséből befolyó bérleti díj az *Átadókat* illeti meg.”

15. Az 1. pontban hivatkozott szerződés III./3.2.1.4. és III./3.2.1.5. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„3.2.1.4. A felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdését követően, a szerződés tárgyát képező létesítmények, és azok tartozékaira valamint a működtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökre (gépek, berendezések) vonatkozó leltározás az *Átadók* mindenkor hatályos leltározási szabályzatai alapján történik, felek együttes jelenléte mellett. A leltározás időpontjáról az *Átadók* az Átvevőt írásban *tájékoztatják*, a leltár egy példányát Átvevő rendelkezésére *bocsátják*.

3.2.1.5. A jelen szerződés tárgyát képező közművagyonban az Átvevő felróható magatartása miatt bekövetkezett károkat köteles megtéríteni az *Átadók* részére.”

16. Az 1. pontban hivatkozott szerződés III./3.2.2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2.2.3. Az Átvevő köteles minden évben írásban közölni *Átadókkal* a következő évre előirányzott üzemeltetési feladatokat, legkésőbb a tárgyévet megelőző év 11. hónapjának 15. napjáig.”

17. Az 1. pontban hivatkozott szerződés III./3.4. pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Ivóvízmérővel rendelkező a közterületen lévő működő kifolyók használatáért *Átadók* a mért mennyiséget, annak hiányában havi 10 m³/db átalányt *fizetnek* Átvevő részére.”

18. Az 1. pontban hivatkozott szerződés IV./1.2. pontja és annak c), f) és h) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„1.2. Az *Átadók* a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos felmondási idővel írásban *felmondhatják*

- c) ha Átvevő az ellene a jelen szerződéskötés előtt indult csőd- vagy felszámolási eljárásról *Átadókat* nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja,
- f) ha Átvevő *Átadók* ellenőrzése során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz,
- h) ha Átvevő *Átadóknak* kárt okoz.”

19. Az 1. pontban hivatkozott szerződés IV./1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.3. Az Átvevő a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja

- a) ha az *Átadók* a jelen üzemeltetési szerződésben megállapított *kötelezettségeiket nekik* felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan *megszegték*,
- b) a Vsztv-ben meghatározott egyéb esetekben,
- c) ha *Átadók* Átvevő szerződésszerű teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul *akadályozzák*,
- d) ha *Átadók* Átvevőnek kárt *okoznak*.”

20. Az 1. pontban hivatkozott szerződés IV./3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1. Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetében az *Átvevő* az *Átadók* vagy az *általuk* meghatalmazott személy részére átadja az érintett felhasználóra, felhasználási helyekre és vízi-közművekre vonatkozóan:”

21. Az 1. pontban hivatkozott szerződés IV./3.2. és IV./3.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„3.2. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az *Átadók* a jelen szerződés megszűnik, úgy azon közművek vonatkozásában, melyek az üzemeltetési tevékenység megkezdése után, - Európa Unió támogatással, és az *Átvevő* anyagi szerepvállalásával – jöttek létre, a szerződés megszűnésével egyidejűleg az *Átadók* egy összegben *kötelesek* megfizetni az *Átvevőnek* azt az összeget, amelyet az *Átvevő* az *Átadók* tulajdonába került közművek megépítése céljából anyagi szerepvállalásként az *Átadók* részére átadott.

Az *Átadók* által fizetendő összeg csökken az - uniós támogatással és az *Átvevő* pénzügyi szerepvállalásával - megvalósult közművek üzemeltetése során, az *Átvevő* által beszedett víz- és csatornadíjakból már megtérült résszel.

3.3. Az *Átvevő* köteles a jelen szerződés tárgyát képező vagyontárgyakat, létesítményeket (a leltár szerint átvett eszközöket) megóvott, karbantartott, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül az *Átadóknak* visszaadni, *Átadók* pedig visszavenni. A közművagyon visszaszolgáltatásáról a Felek tételes jegyzőkönyvet készítenek, és a visszaszolgáltatás során műszaki ellenőr közreműködését vehetik igénybe. A visszaszolgáltatás az átadási dokumentáció és az évenkénti karbantartási és rekonstrukciós dokumentáció (jegyzőkönyvek, egyéb nyilvántartások) alapján történik.”

22. Az 1. pontban hivatkozott szerződés VI./3., VI./4., VI./5., VI./6., VI./7., VI./9. és VI./12. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„3. *Átadók szavatolnak* azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező II/1./4. pontban rögzített vagyontárgyak vonatkozásában harmadik személy – függetlenül a fennálló jogától – nem akadályozza, korlátozza, vagy zárja ki az *Átvevő* jelen szerződés alapján történő jogainak gyakorlását.

4. *Átadók kijelentik*, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közművekkel kapcsolatosan más, harmadik személy felé *Átvevő* szerződéses jogainak gyakorlását, vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozó, korlátozó, vagy kizáró kártérítési, kártalanítási és egyéb kötelezettsége nem áll fenn. Harmadik személynek semmilyen joga nincs a biztonságos üzemeltetés megakadályozására.

5. Az *Átadók szavatolnak* azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közművek rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotúak a birtokba adáskor.

6. Az *Átvevő* a jelen szerződés tárgyát képező közművek üzemeltetését érintő bevételekről és kiadásokról üzletágakra lebontott elkülönített könyvelést köteles vezetni, amelybe az *Átadók* részére azok írásbeli kérelmére betekintést enged, valamint adatokat szolgáltat, mely információkat *Átadók* üzleti titokként *kötelesek* kezelni.

7. Az *Átvevő* minden évben a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles a jelen szerződés tárgyát képező víziközművek üzemeltetési tevékenységének előző évi teljesítéséről részletes jelentést készíteni, és azt a fent megjelölt határidő leteltét követő 8 napon belül

eljuttatni az *Átadóknak*. A jelentés tartalmazza az elvégzett felújítások kimutatását, a beszedett díjak kimutatását, a kintlévőségek alakulását, a jogszabályi változásokat, az elvégzett felújítási, karbantartási munkákat, a vis maior helyzetek leírását, a leszámlázott és kitermelt víz mennyiségi adatait.

9. Az *Átadók jogosultak* az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak működtetését, az azokkal nyújtott szolgáltatást folyamatosan figyelemmel kíséreni. E célból az *Átadók* meghatalmazottai jogosultak betekinteni a jelen szerződés tárgyával összefüggő műszaki és gazdasági, pénzügyi dokumentumokba, valamint a helyszínen meggyőződni arról, hogy az üzemeltetés a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint történik.

12. Felek rögzítik, hogy *Átadók* tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését, Átvevő általi üzemeltetés megkezdéséig a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (továbbiakban: Vízmű Zrt.) végezte. Jelen szerződés megkötésének napján a Vízmű Zrt.-nek bérleti díj fizetési kötelezettsége áll fenn *Átadók* felé. Átvevő vállalja, hogy eljár annak érdekében, hogy Vízmű Zrt. tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyon Átvevő általi megvásárlásából Vízmű Zrt.-hez befolyó bevételből fenti fizetési kötelezettség, amennyiben erre Vízmű Zrt.-nek lehetősége nyílik, kiegyenlítésre kerüljön.”

23. Az 1. pontban hivatkozott szerződés VII./2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A jelen szerződés teljesítése során felek kapcsolattartói:

- az *Átadók* részéről:

- Kaba Város Önkormányzata részéről Szegi Emma polgármester, 20/519-3306, polgarmester@kaba.hu

- Báránd Községi Önkormányzat részéről Dr. Kovács Miklós polgármester, +36-70/337-2576, polgarmester@barand.hu

- Tetetlen Községi Önkormányzat részéről Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester, +36-30746-0427, 06-54/712-000, 06-54/461-390, tetetlen.pmh@gmail.com, pm.tetetlen@gmail.com

- az Átvevő részéről: Pataki Zoltán üzemigazgató, tel.: +36-70/379-3544, e-mail: pataki.z@trvzrt.hu”

24. Az 1. pont szerinti szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép.
25. Az 1. pont szerinti szerződés 2. számú melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete lép.
26. Az 1. pont szerinti szerződés 3. számú melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás 3. számú melléklete lép.
27. Az 1. pont szerinti szerződés 4. számú melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás 4. számú melléklete lép.
28. Az 1. pont szerinti szerződés 5. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 5. számú melléklete lép.
29. Az 1. pont szerinti szerződés 6. számú melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás 6. számú melléklete lép.

30. Jelen szerződésmódosítás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésének napján lép hatályba.

31. A Bérleti-üzemeltetési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt Kaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 261./2016.(XII.30) sz. határozatával, Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 141./2016.(XII.9) sz. határozatával, Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 218./2016.(XII.9) sz. határozatával jóváhagyta.

Kelt, Kaba, 2017. 01.02

Kelt, Báránd, 2017. 01.02

Kaba Város Önkormányzata

Báránd Községi Önkormányzat

Kelt, Tetétlen, 2017. 01.02

Kelt, Tiszamenti, 2017. 01.02

Tetétlen Községi Önkormányzata

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Székesfehérvár, Kossuth Lajos út 5.
Tulajdonosi Ikt. 05/0837-1000

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek, valamint azok alkotórészeinek és tartozékainak megjelölése,
- 2. számú melléklet: a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek, részletes meghatározása,
- 3. számú melléklet: az állapotfelmérés folyamatleírása,
- 4. számú melléklet: a birtokba adási jegyzőkönyv,
- 5. számú melléklet: a vagyonértékelés
- 6. számú melléklet: Átadók képviselő-testületének jóváhagyó határozata

1/a. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata

Gravitációs gerincvezetékek

Sorszám	Ingatlan jelleg	Csatorna jele	Közüterület neve	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	Hossza [fm]	Tisztító aknák (db)	Tisztító idom (db)	Bruttó érték Érték [Ft]	Halmozott és	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekérülés aránya
1.	UTCA	1-1-3	István király	200	KG-PVC	298,67	7	1	13 131 055 Ft	0 Ft	13 131 055	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	UTCA	2-1-0	Rakóczy Ferenc	200	KG-PVC	94,44	5	0	4 152 064 Ft	0 Ft	4 152 064	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	UTCA	2-1-2	Vár	200	KG-PVC	106,19	4	1	4 668 653 Ft	0 Ft	4 668 653	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
4.	UTCA	2-1-3	Köztársaság	200	KG-PVC	49,52	2	0	2 177 151 Ft	0 Ft	2 177 151	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
5.	UTCA	4-0-0	Benedek, Váci, Vasút	200	KG-PVC	408,91	7	4	17 977 767 Ft	0 Ft	17 977 767	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
6.	UTCA	4-1-0	Váci Mihály	200	KG-PVC	282,2	6	3	12 406 950 Ft	0 Ft	12 406 950	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
7.	UTCA	4-1-1	Damjánich	200	KG-PVC	131,66	2	2	5 788 444 Ft	0 Ft	5 788 444	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
8.	UTCA	4-1-2	Damjánich	200	KG-PVC	54,06	1	1	2 376 753 Ft	0 Ft	2 376 753	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
9.	UTCA	4-1-3	Cukorgyári	200	KG-PVC	50,95	1	0	2 240 022 Ft	0 Ft	2 240 022	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
10.	UTCA	4-2-0	Benedek-Rakóczy	200	KG-PVC	490,87	10	5	21 581 146 Ft	0 Ft	21 581 146	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
11.	UTCA	4-3-0	Katona J.	200	KG-PVC	296,07	6	2	13 016 746 Ft	0 Ft	13 016 746	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
12.	UTCA	4-3-1	Juhász N. Vasút	200	KG-PVC	241,4	4	3	10 613 174 Ft	0 Ft	10 613 174	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
13.	UTCA	4-3-2	Barrók Béla	200	KG-PVC	162,65	2	2	7 150 923 Ft	0 Ft	7 150 923	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
14.	UTCA	4-4-0	Katona J.	200	KG-PVC	162,27	3	1	7 134 216 Ft	0 Ft	7 134 216	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
15.	UTCA	5/1-0-0	Kert	200	KG-PVC	79,31	1	1	3 486 872 Ft	0 Ft	3 486 872	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
16.	UTCA	5/1-1-0	Zöldfa	200	KG-PVC	249,48	8	1	10 968 412 Ft	0 Ft	10 968 412	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
17.	UTCA	5-0-1	Mester zug	200	KG-PVC	44,02	1	0	1 935 343 Ft	0 Ft	1 935 343	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
18.	UTCA	5-0-1-1	Mester zug	200	KG-PVC	197,52	8	0	8 683 986 Ft	0 Ft	8 683 986	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
19.	UTCA	5-0-3	Könyök	200	KG-PVC	28,84	1	0	1 267 953 Ft	0 Ft	1 267 953	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
20.	UTCA	5-0-3-1	Könyök	200	KG-PVC	316,66	5	3	13 921 987 Ft	0 Ft	13 921 987	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
21.	UTCA	5-0-4	Hunyadi-Kert	200	KG-PVC	161,05	3	1	7 080 579 Ft	0 Ft	7 080 579	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
22.	UTCA	5-0-4-1	Kert	200	KG-PVC	210,39	5	1	9 249 816 Ft	0 Ft	9 249 816	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
23.	UTCA	5-0-5	Gárdonyi G.	200	KG-PVC	54,75	2	0	2 407 089 Ft	0 Ft	2 407 089	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
24.	UTCA	5-0-6	Hajnal zug	200	KG-PVC	86,7	4	0	3 811 774 Ft	0 Ft	3 811 774	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
25.	UTCA	5-2-2	Mester	200	KG-PVC	71,72	2	0	3 153 177 Ft	0 Ft	3 153 177	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
26.	UTCA	5-2-2	Báthory zug	200	KG-PVC	863,03	23	7	37 943 196 Ft	0 Ft	37 943 196	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
27.	UTCA	7-0-0	Hajnal	200	KG-PVC	213,03	5	1	9 365 884 Ft	0 Ft	9 365 884	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
28.	UTCA	7-0-1	Dózsa Gy.	200	KG-PVC	63,56	1	1	2 794 421 Ft	0 Ft	2 794 421	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
29.	UTCA	7-0-1-1	Dózsa Gy. zug	200	KG-PVC	67,55	2	0	2 969 842 Ft	0 Ft	2 969 842	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
30.	UTCA	7-0-1-2	Dózsa Gy. zug	200	KG-PVC	79,53	2	0	3 496 544 Ft	0 Ft	3 496 544	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
31.	UTCA	7-0-1-3	Hajnal zug	200	KG-PVC	414,57	8	5	18 226 609 Ft	0 Ft	18 226 609	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
32.	UTCA	7-0-2	Táncsics M.	200	KG-PVC	30,47	1	0	1 339 616 Ft	0 Ft	1 339 616	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
33.	UTCA	7-0-2-1	Táncsics M. zug	200	KG-PVC	150,57	3	0	6 619 824 Ft	0 Ft	6 619 824	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
34.	UTCA	7-0-3	Mácsai	200	KG-PVC	84,94	1	1	3 734 395 Ft	0 Ft	3 734 395	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
35.	UTCA	7-0-4	Hajnal	200	KG-PVC	24,32	1	1	1 069 231 Ft	0 Ft	1 069 231	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
36.	UTCA	7-0-4-3	István király zug	200	KG-PVC	608,84	18	2	26 767 708 Ft	0 Ft	26 767 708	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
37.	UTCA	8-0-0	Mácsai	200	KG-PVC	186,94	7	0	8 218 835 Ft	0 Ft	8 218 835	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
38.	UTCA	8-0-1	Hajdú	200	KG-PVC	78,29	3	0	3 442 027 Ft	0 Ft	3 442 027	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
39.	UTCA	8-0-1-1	Hajdú	200	KG-PVC	39,46	1	0	1 734 863 Ft	0 Ft	1 734 863	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
40.	UTCA	8-0-1-2	Hajdú	200	KG-PVC	180,6	3	1	7 940 096 Ft	0 Ft	7 940 096	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
41.	UTCA	8-0-2	Hajdú	200	KG-PVC	58,23	0	2	2 560 087 Ft	0 Ft	2 560 087	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
42.	UTCA	8-0-2-1	Hajdú	200	KG-PVC	492,1	10	3	21 635 223 Ft	0 Ft	21 635 223	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
43.	UTCA	8-1-0	Kuruc, Bajcsy	200	KG-PVC	64,51	2	0	2 836 188 Ft	0 Ft	2 836 188	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
44.	UTCA	8-1-1	Kuruc zug	200	KG-PVC	51,86	2	0	2 280 030 Ft	0 Ft	2 280 030	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
45.	UTCA	8-2-0	Mácsai	200	KG-PVC	197,01	3	2	8 661 563 Ft	0 Ft	8 661 563	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
46.	UTCA	8-3-0	Bajcsy	200	KG-PVC	208,29	4	1	9 157 490 Ft	0 Ft	9 157 490	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
47.	UTCA	8-3-1	Kiss Ernő	200	KG-PVC	208,29	4	1	9 157 490 Ft	0 Ft	9 157 490	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%

1/a. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata

Gravitációs gerincvezetékek

Sorszám	Ingatlan jelleg	Csatorna jéle	Közterület neve	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	Hossza [fm]	Tisztító aknák (db)	Tisztító idom (db)	Bruttó érték [Ft]	Halmazott écs	Nettó érték	Leírás kiucs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekertítés aránya
48.	UTCA	9-0-0	Csarkó	200	KG-PVC	737,85	16	7	32 439 645 Ft	0 Ft	32 439 645	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
49.	UTCA	9-0-1	Deák F.	200	KG-PVC	305,87	7	1	13 447 604 Ft	0 Ft	13 447 604	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
50.	UTCA	9-0-1-1	Kuruc	200	KG-PVC	80,3	1	1	3 530 397 Ft	0 Ft	3 530 397	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
51.	UTCA	9-0-2	Dózsa Gy.	200	KG-PVC	292,96	7	2	12 880 014 Ft	0 Ft	12 880 014	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
52.	UTCA	9-0-2-1	Dózsa Gy.	200	KG-PVC	124,9	3	1	5 491 240 Ft	0 Ft	5 491 240	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
53.	UTCA	9-0-2-1-1	Hajdú	200	KG-PVC	53,18	1	1	2 338 064 Ft	0 Ft	2 338 064	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
54.	UTCA	9-1-0	Rákóczi	200	KG-PVC	650,12	14	5	28 978 273 Ft	0 Ft	28 978 273	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
55.	UTCA	11-0-2	Szentgyörgyi	200	KG-PVC	142,47	3	1	6 263 707 Ft	0 Ft	6 263 707	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
56.	UTCA	11-1-0	Erdő, Liget, Mátyás, Szentgyörgyi	200	KG-PVC	1075,42	13	11	47 280 942 Ft	0 Ft	47 280 942	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
57.	UTCA	11-1-1	Erdő	200	KG-PVC	413,13	6	5	18 163 300 Ft	0 Ft	18 163 300	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
58.	UTCA	11-1-2	Erdő	200	KG-PVC	17,83	1	0	783 898 Ft	0 Ft	783 898	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
59.	UTCA	11-1-3	Almási János	200	KG-PVC	391,83	5	4	17 226 843 Ft	0 Ft	17 226 843	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
60.	UTCA	12-0-0	Báránai, Mórncz	200	KG-PVC	485,07	9	5	21 326 149 Ft	0 Ft	21 326 149	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
61.	UTCA	12-0-1	Erkel	200	KG-PVC	760,09	9	8	33 417 429 Ft	0 Ft	33 417 429	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
62.	UTCA	12-0-1-1	Zrínyi, Rákóczi	200	KG-PVC	829,63	12	8	36 474 762 Ft	0 Ft	36 474 762	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
63.	UTCA	12-0-1-2	3407 J. köztű	200	KG-PVC	370,7	6	3	16 297 861 Ft	0 Ft	16 297 861	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
64.	UTCA	12-0-2	Fecske, Veress P.	200	KG-PVC	245,6	7	0	10 797 827 Ft	0 Ft	10 797 827	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
65.	UTCA	13-0-0	Dankó Pista	200	KG-PVC	469,35	8	5	20 635 017 Ft	0 Ft	20 635 017	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
66.	UTCA	13-1-0	Dankó Pista	200	KG-PVC	274,26	5	2	12 057 867 Ft	0 Ft	12 057 867	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
67.	UTCA	13-1-1	Nyíl	200	KG-PVC	198,22	2	2	8 714 761 Ft	0 Ft	8 714 761	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
68.	UTCA	13-1-2	Füredő	200	KG-PVC	174,92	2	2	7 690 374 Ft	0 Ft	7 690 374	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
69.	UTCA	13-2-0	Kölesey	200	KG-PVC	90,76	2	1	3 990 272 Ft	0 Ft	3 990 272	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
70.	UTCA	13-2-1	Gyöngyvérág	200	KG-PVC	180,88	3	1	7 952 406 Ft	0 Ft	7 952 406	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
71.	UTCA	13-3-0	Kölesey Ferenc	200	KG-PVC	210,84	3	2	9 269 601 Ft	0 Ft	9 269 601	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
72.	UTCA	13-3-1	Csatorna	200	KG-PVC	173,96	2	2	7 648 168 Ft	0 Ft	7 648 168	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
73.	UTCA	13-4-0	Dankó Pista	200	KG-PVC	133,21	2	1	5 856 590 Ft	0 Ft	5 856 590	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
74.	UTCA	13-5-0	Kazinezy	200	KG-PVC	64,79	1	1	2 848 498 Ft	0 Ft	2 848 498	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
						17 607,76	352	144	774 126 837 Ft	0 Ft	774 126 837 Ft				

1/b. sz. melléklet: a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata

Gravitációs bekötések

Sorszám	Ingatlan jelleg	Csatorna jele	Közüterület neve	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	Hossza [fm]	Bekötések száma[db]	Bruttó érték [Ft]	Halmazott écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekertítés aránya
1.	UTCA	1-1-3	István király	160	KG-PVC	101,6	10	1 141 326 Ft	0 Ft	1 141 326	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	UTCA	2-1-0	Rákóczi Ferenc	160	KG-PVC	33	3	370 706 Ft	0 Ft	370 706	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	UTCA	2-1-2	Vár	160	KG-PVC	3,9	2	43 811 Ft	0 Ft	43 811	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
4.	UTCA	2-1-3	Közüársaság	160	KG-PVC	3,3	1	37 070 Ft	0 Ft	37 070	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
5.	UTCA	4-0-0	Benedek, Váci, Vasút	160	KG-PVC	185,6	24	2 084 942 Ft	0 Ft	2 084 942	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
6.	UTCA	4-1-0	Váci Mihály	160	KG-PVC	118,6	13	1 332 296 Ft	0 Ft	1 332 296	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
7.	UTCA	4-1-1	Damjanich	160	KG-PVC	70,9	11	796 457 Ft	0 Ft	796 457	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
8.	UTCA	4-1-2	Damjanich	160	KG-PVC	38,8	5	435 861 Ft	0 Ft	435 861	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
9.	UTCA	4-1-3	Cukorgyári	160	KG-PVC	39,8	5	447 094 Ft	0 Ft	447 094	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
10.	UTCA	4-2-0	Benedek-Rákóczi	160	KG-PVC	219,9	24	2 470 252 Ft	0 Ft	2 470 252	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
11.	UTCA	4-3-0	Katona J.	160	KG-PVC	180,3	26	2 025 404 Ft	0 Ft	2 025 404	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
12.	UTCA	4-3-1	Juhász N, Vasút	160	KG-PVC	80,3	14	902 052 Ft	0 Ft	902 052	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
13.	UTCA	4-3-2	Bartók Béla	160	KG-PVC	66,6	10	748 153 Ft	0 Ft	748 153	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
14.	UTCA	4-4-0	Katona J.	160	KG-PVC	86,9	13	976 193 Ft	0 Ft	976 193	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
15.	UTCA	5/1-0-0	Kert	160	KG-PVC	57,5	6	645 928 Ft	0 Ft	645 928	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
16.	UTCA	5/1-1-0	Zöldfa	160	KG-PVC	20,9	3	234 781 Ft	0 Ft	234 781	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
17.	UTCA	5-0-1	Mester	160	KG-PVC	120,8	14	1 357 010 Ft	0 Ft	1 357 010	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
18.	UTCA	5-0-1-1	Mester zug	160	KG-PVC	13,8	3	155 023 Ft	0 Ft	155 023	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
19.	UTCA	5-0-3	Könyök	160	KG-PVC	71,5	13	803 197 Ft	0 Ft	803 197	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
20.	UTCA	5-0-3-1	Könyök	160	KG-PVC	7,6	1	85 375 Ft	0 Ft	85 375	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
21.	UTCA	5-0-4	Hunyadi-Kert	160	KG-PVC	153,2	15	1 720 976 Ft	0 Ft	1 720 976	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
22.	UTCA	5-0-4-1	Kert	160	KG-PVC	66,8	9	750 399 Ft	0 Ft	750 399	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
23.	UTCA	5-0-5	Gárdonyi G.	160	KG-PVC	96,7	15	1 086 282 Ft	0 Ft	1 086 282	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
24.	UTCA	5-0-6	Hajnal zug	160	KG-PVC	8,1	2	90 992 Ft	0 Ft	90 992	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
25.	UTCA	5-2-1	Mester	160	KG-PVC	29,1	4	326 896 Ft	0 Ft	326 896	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
26.	UTCA	5-2-2	Báthory zug	160	KG-PVC	7,7	2	86 498 Ft	0 Ft	86 498	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
27.	UTCA	7-0-0	Hajnal	160	KG-PVC	358,6	35	4 028 342 Ft	0 Ft	4 028 342	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
28.	UTCA	7-0-1	Dózsa Gy.	160	KG-PVC	120,1	12	1 349 146 Ft	0 Ft	1 349 146	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
29.	UTCA	7-0-1-1	Dózsa Gy. zug	160	KG-PVC	39,4	5	442 601 Ft	0 Ft	442 601	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
30.	UTCA	7-0-1-2	Dózsa Gy. zug	160	KG-PVC	32	3	359 473 Ft	0 Ft	359 473	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
31.	UTCA	7-0-1-3	Hajnal zug	160	KG-PVC	16	3	179 736 Ft	0 Ft	179 736	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
32.	UTCA	7-0-2	Táncsics M.	160	KG-PVC	214,7	30	2 411 838 Ft	0 Ft	2 411 838	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
33.	UTCA	7-0-2-1	Táncsics M. zug	160	KG-PVC	11,9	2	133 679 Ft	0 Ft	133 679	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
34.	UTCA	7-0-3	Mácsai	160	KG-PVC	121,9	12	1 369 367 Ft	0 Ft	1 369 367	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
35.	UTCA	7-0-4	Hajnal	160	KG-PVC	21,6	2	242 644 Ft	0 Ft	242 644	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
36.	UTCA	7-0-4-3	István király zug	160	KG-PVC	17,3	2	194 340 Ft	0 Ft	194 340	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
37.	UTCA	8-0-0	Mácsai	160	KG-PVC	458,3	48	5 148 324 Ft	0 Ft	5 148 324	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%

1/b. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Agazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata

Gravitációs bekötések

Sorszám	Ingatlan jelleg	Csatorna jele	Községi terület neve	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	Hossza [fm]	Bekötések száma[db]	Bruttó érték [Ft]	Halmazott écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekötülési aránya
38.	UTCA	8-0-1	Hajdú	160	KG-PVC	59,7	8	670 641 Ft	0 Ft	670 641	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
39.	UTCA	8-0-1-1	Hajdú	160	KG-PVC	28,4	5	319 032 Ft	0 Ft	319 032	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
40.	UTCA	8-0-1-2	Hajdú	160	KG-PVC	13,4	4	150 529 Ft	0 Ft	150 529	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
41.	UTCA	8-0-2	Hajdú	160	KG-PVC	80,3	10	902 052 Ft	0 Ft	902 052	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
42.	UTCA	8-0-2-1	Hajdú	160	KG-PVC	9,2	2	103 348 Ft	0 Ft	103 348	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
43.	UTCA	8-1-0	Kuruc, Bajcsy	160	KG-PVC	265	35	2 976 884 Ft	0 Ft	2 976 884	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
44.	UTCA	8-1-1	Kuruc zug	160	KG-PVC	17,4	3	195 463 Ft	0 Ft	195 463	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
45.	UTCA	8-2-0	Mácsai	160	KG-PVC	33,2	4	372 953 Ft	0 Ft	372 953	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
46.	UTCA	8-3-0	Bajcsy	160	KG-PVC	120,6	15	1 354 763 Ft	0 Ft	1 354 763	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
47.	UTCA	8-3-1	Kiss Ernő	160	KG-PVC	47,4	8	532 469 Ft	0 Ft	532 469	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
48.	UTCA	9-0-0	Csarkó	160	KG-PVC	177,1	21	1 989 457 Ft	0 Ft	1 989 457	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
49.	UTCA	9-0-1	Deák F.	160	KG-PVC	144,6	21	1 624 368 Ft	0 Ft	1 624 368	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
50.	UTCA	9-0-1-1	Kuruc	160	KG-PVC	43,1	5	484 165 Ft	0 Ft	484 165	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
51.	UTCA	9-0-2	Dózsa Gy.	160	KG-PVC	131,9	18	1 481 702 Ft	0 Ft	1 481 702	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
52.	UTCA	9-0-2-1	Dózsa Gy.	160	KG-PVC	68,3	8	767 250 Ft	0 Ft	767 250	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
53.	UTCA	9-0-2-1-1	Hajdú	160	KG-PVC	3,6	1	40 441 Ft	0 Ft	40 441	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
54.	UTCA	9-1-0	Rákóczi	160	KG-PVC	512,2	51	5 753 811 Ft	0 Ft	5 753 811	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
55.	UTCA	11-0-2	Szentgyörgyi	160	KG-PVC	67,6	4	759 386 Ft	0 Ft	759 386	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
56.	UTCA	11-1-0	Erdő, Liget, Mátyás, Szentgyörgyi	160	KG-PVC	568,5	45	6 386 259 Ft	0 Ft	6 386 259	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
57.	UTCA	11-1-1	Erdő	160	KG-PVC	168,6	20	1 893 972 Ft	0 Ft	1 893 972	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
58.	UTCA	11-1-2	Erdő	160	KG-PVC	7,9	1	88 745 Ft	0 Ft	88 745	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
59.	UTCA	11-1-3	Almási János	160	KG-PVC	248,4	32	2 790 407 Ft	0 Ft	2 790 407	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
60.	UTCA	12-0-0	Bárandi, Móricz	160	KG-PVC	114,9	17	1 290 732 Ft	0 Ft	1 290 732	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
61.	UTCA	12-0-1	Erkel	160	KG-PVC	282,7	25	3 175 717 Ft	0 Ft	3 175 717	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
62.	UTCA	12-0-1-1	Zrínyi, Rákóczi	160	KG-PVC	566,7	56	6 366 038 Ft	0 Ft	6 366 038	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
63.	UTCA	12-0-1-2	3407 j. közut	160	KG-PVC	25,4	10	285 332 Ft	0 Ft	285 332	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
64.	UTCA	12-0-2	Fecske, Veress P.	160	KG-PVC	110,8	15	1 244 674 Ft	0 Ft	1 244 674	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
65.	UTCA	13-0-0	Dankó Pista	160	KG-PVC	179	16	2 010 801 Ft	0 Ft	2 010 801	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
66.	UTCA	13-1-0	Dankó Pista	160	KG-PVC	108,7	7	1 221 084 Ft	0 Ft	1 221 084	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
67.	UTCA	13-1-1	Nyíl	160	KG-PVC	136,2	14	1 530 006 Ft	0 Ft	1 530 006	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
68.	UTCA	13-1-2	Füldő	160	KG-PVC	96,8	8	1 087 405 Ft	0 Ft	1 087 405	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
69.	UTCA	13-2-0	Kölcsey	160	KG-PVC	34,4	3	386 433 Ft	0 Ft	386 433	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
70.	UTCA	13-2-1	Gyöngyvirág	160	KG-PVC	120,2	14	1 350 270 Ft	0 Ft	1 350 270	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
71.	UTCA	13-3-0	Kölcsey Ferenc	160	KG-PVC	203,5	15	2 286 022 Ft	0 Ft	2 286 022	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
72.	UTCA	13-3-1	Csatorna	160	KG-PVC	95	10	1 067 185 Ft	0 Ft	1 067 185	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
73.	UTCA	13-4-0	Dankó Pista	160	KG-PVC	109,9	9	1 234 564 Ft	0 Ft	1 234 564	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
74.	UTCA	13-5-0	Kazinczy	160	KG-PVC	34,4	4	386 433 Ft	0 Ft	386 433	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%

1/b. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata

Gravitációs bekötések

Sorszám	Ingatlan jelleg	Csatorna jele	Közterület neve	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	Hossza [fm]	Bekötések száma[db]	Bruttó érték Érték [Ft]	Halmazott écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja	Bekötülés aránya
						8 330	946	93 575 257 Ft	0 Ft	93 575 257 Ft				

1/c. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása
Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata
Nyomott szennyvízvezetékek

Sorszám	Ingatlan jelleg	neve, jele	Közterület neve	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	hossza (m)	Bruttó érték [Ft]	Halmazott écs	Nettó érték	Leírásai kules	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülés aránya
1.	UTCA	NY-4	Benedek Elek	DN 110	KPE	240,52	3 535 766 Ft	0 Ft	3 535 766	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	UTCA	NY-5/1	Kert	DN 90	KPE	3,89	39 132 Ft	0 Ft	39 132	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	UTCA	NY-7	Hajnal-Csarkó	DN 110	KPE	89,39	1 314 078 Ft	0 Ft	1 314 078	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
4.	UTCA	NY-8	Mácsai-Bajcsy	DN 110	KPE	120,59	1 772 734 Ft	0 Ft	1 772 734	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
5.	UTCA	NY-9	Csarkó	DN 90	KPE	112,75	1 134 211 Ft	0 Ft	1 134 211	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
6.	UTCA	NY-13	Kölcssey-Dankó	DN 110	KPE	145,00	2 131 573 Ft	0 Ft	2 131 573	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
						712,14	9 927 494 Ft	0 Ft	9 927 494 Ft				

1/d. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata

Átemelő műtárgyak

Sor szám	Közerület neve	Jele	Mérete (m)	Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülés aránya
1.	Benedek Elek	4.	Φ1,60	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	5 294 351 Ft	0 Ft	5 294 351	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	Kert	5/1.	Φ1,00	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	2 458 444 Ft	0 Ft	2 458 444	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	Hajnal-Csarkó	7.	Φ1,60	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	3 378 920 Ft	0 Ft	3 378 920	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
4.	Mácsai-Bajcsy	8.	Φ1,60	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	4 816 220 Ft	0 Ft	4 816 220	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
5.	Csarkó	9.	Φ2,00	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	5 673 058 Ft	0 Ft	5 673 058	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
6.	Batthyány	10/1.	Φ2,00	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	6 867 270 Ft	0 Ft	6 867 270	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
7.	Mátyás király	11/1	Φ3,00	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	9 143 929 Ft	0 Ft	9 143 929	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
8.	Bárándi	12.	Φ3,00	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	10 279 366 Ft	0 Ft	10 279 366	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
9.	Kölesey-Dankó	13	Φ1,60	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	4 609 227 Ft	0 Ft	4 609 227	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
					52 520 785 Ft	0 Ft	52 520 785 Ft				

1/e. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása
 Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata
 Településközi nyomóvezeték önkormányzatra eső arányos része

Sor szám	Nyomóvezeték jele	Települések	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	hossza (m)	Bruttó érték [Ft]	Halmazott écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerzés módja	Bekerülési aránya
1.	I.sz. távvezeték	Kaba végátemelő- Kaba szennyvíztelep	DN 160	KPE	2448,39	20 722 381 Ft	0 Ft	20 722 381 Ft	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
					2448,39	20 722 381 Ft	0 Ft	20 722 381 Ft				

1/f. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása
Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata
Új Szennyvíztelep önkormányzatra eső arányos része

Sor szám	Megnevezés	M.e.e.	M.e.	Bruttó érték	Halmozott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülési aránya
1.	Udvartéri aknák	db	5	340 016 Ft	0 Ft	340 016	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
2.	Szennyvíz gravitációs vezeték KG PVC D160 "CS-2" és "CS-3"	m	56	246 412 Ft	0 Ft	246 412	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
3.	Szennyvíz nyomó vezeték D160 KPE "NY-1"	m	77,6	341 456 Ft	0 Ft	341 456	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
4.	Szennyvíz nyomó vezeték D200 KPE "NY-2"	m	46,5	316 215 Ft	0 Ft	316 215	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
5.	Szennyvíz nyomó vezeték D90 KPE "NY-3"	m	7,5	21 001 Ft	0 Ft	21 001	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
6.	Dekantvíz nyomó vezeték D90 KPE "NY-4"	m	4,3	12 041 Ft	0 Ft	12 041	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
7.	Főliszap nyomó vezeték D110 KPE "NY-5"	m	6,5	23 401 Ft	0 Ft	23 401	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
8.	Iszapelvérteli nyomóvezeték D110 KE "NY-6"	m	12,7	45 722 Ft	0 Ft	45 722	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
9.	Mosóvíz nyomóvezeték D50 KPE "NY-8"	m	37,7	75 404 Ft	0 Ft	75 404	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
10.	Uszadékfogó kifolyó gravitációs csatorna D315 KG-PVC "H-1"	m	4,5	90 004 Ft	0 Ft	90 004	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
11.	Uszadékfogó kerülő gravitációs csatorna D315 KG-PVC "H-2"	m	16,0	320 015 Ft	0 Ft	320 015	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
12.	TSZV biológia műtárgy kivezető gravitációs csatorna D315 KG-PVC "H-3"	m	50,5	1 010 048 Ft	0 Ft	1 010 048	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
13.	Fertőtlenítő műtárgy kerülő gravitációs csatorna D315 KG-PVC "H-4"	m	7,2	144 007 Ft	0 Ft	144 007	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
14.	Iszapsziló túlfolyó gravitációs csatorna D160 KG-PVC "H-5"	m	5,2	22 881 Ft	0 Ft	22 881	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
15.	Uszadékfogó légbefúvó vezeték KO anyagú "L"	m	15,6	524 185 Ft	0 Ft	524 185	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
16.	Biológia műtárgy légbefúvó vezeték KO anyagú "L"	m	22,3	1 557 863 Ft	0 Ft	1 557 863	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
17.	Kármentő akna (Vas III szulfát)	db	1	96 005 Ft	0 Ft	96 005	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
18.	T1-jelű tolozár akna	db	1	164 153 Ft	0 Ft	164 153	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
19.	NA315 KG-PVC gravitációs csatorna	db	1	334 427 Ft	0 Ft	334 427	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
20.	Szippantott szennyvíz fogadó és -tároló műtárgy	db	1	2 006 561 Ft	0 Ft	2 006 561	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
21.	Gépi rács és hipóadagolás épülete	db	1	3 478 039 Ft	0 Ft	3 478 039	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
22.	Biológiai tisztító műtárgy	db	1	4 681 975 Ft	0 Ft	4 681 975	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
23.	Iszapsziló műtárgy	db	1	3 344 268 Ft	0 Ft	3 344 268	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
24.	Fertőtlenítő medence	db	1	668 854 Ft	0 Ft	668 854	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
25.	Parschall mérőműtárgy	db	1	401 312 Ft	0 Ft	401 312	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%

1/f. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata

Új Szennyvíztelep önkormányzatra eső arányos része

Sor szám	Megnevezés	Me.e.	Me.	Bruttó érték	Halmozott Écs	Nettó érték	Leirási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülési aránya
26.	Szippantott szennyvíz fogadó és -tároló műtárgy	db	1	8 553 978 Ft	0 Ft	8 553 978	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
27.	Gépi rács és hipóadagolás épülete	db	1	4 611 058 Ft	0 Ft	4 611 058	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
28.	Uszadékfogyó műtárgy	db	1	5 432 430 Ft	0 Ft	5 432 430	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
29.	Biológiai tisztító műtárgy	db	1	61 839 228 Ft	0 Ft	61 839 228	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
30.	Izszapsiló műtárgy	db	1	14 931 553 Ft	0 Ft	14 931 553	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
31.	Technológiai épület	db	1	9 936 629 Ft	0 Ft	9 936 629	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
32.	Fertőtlenítő medence	db	1	3 159 204 Ft	0 Ft	3 159 204	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
33.	Parschall mérőműtárgy	db	1	935 048 Ft	0 Ft	935 048	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
34.	Tisztított szennyvíz kivezetés	db	1	668 854 Ft	0 Ft	668 854	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
35.	Egyéb épületgépeszet (mosdó, zuhanyzó WC...)	kl.	1	5 066 763 Ft	0 Ft	5 066 763	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
36.	Gépi rács épület - épületgépeszet	db	1	2 515 122 Ft	0 Ft	2 515 122	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
37.	D110 KPE nyomócső, szerelvény aknák	db	1	14 293 403 Ft	0 Ft	14 293 403	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
38.	24,40 m x 20, 80 m téglalap alapú vasbeton műtárgy	db	1	29 867 617 Ft	0 Ft	29 867 617	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
39.	Térvilágítás ALO-450 típusú 4,5m magas lámpaoszlop	db	5	3 344 268 Ft	0 Ft	3 344 268	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
40.	Technológia épület épületvillamosság (villámvédelem, lámpák, kapcsolók, aljzatok...)	db	1	2 349 973 Ft	0 Ft	2 349 973	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
41.	Gépi rács és hypoadagolás ép. épületvillamosság (villámvédelem, lámpák, kapcsolók, aljzatok...)	db	1	1 257 562 Ft	0 Ft	1 257 562	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
42.	Szvt telepet ellátó 22kV-os el. vezeték, transzformátor, villanyóra gyári szám: 50764134, márka: DLMS	db	1	8 692 422 Ft	0 Ft	8 692 422	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
43.	Drótkerítés beton oszlopokkal, 1 sor tüskés huzallal, 1db kétszárnyú és 1 db egyszárnyú kapuval	db	1	2 299 903 Ft	0 Ft	2 299 903	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
44.	Külső bekötő út 273 m ²	db	1	4 125 382 Ft	0 Ft	4 125 382	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
45.	Belső út parkolóval 273 m ² , térköburkolat24 m ² , részülépcső 1db	db	1	5 788 287 Ft	0 Ft	5 788 287	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
46.	Faultetés	db	18	194 409 Ft	0 Ft	194 409	0%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
47.	Cserje ültetés	db	90	468 022 Ft	0 Ft	468 022	0%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
48.	Humuszterítés, füvesítés	db	1	285 150 Ft	0 Ft	285 150	0%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
49.	Szikkasztó árok létesítése	db	1	398 419 Ft	0 Ft	398 419	2%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
				211 280 951 Ft	0 Ft	211 280 951 Ft				

1/8. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata

Kaba település beruházás előtti eszközei

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerzés módja	Bekerülés aránya
1.	Szennyvízátemelőlő-kezelő telep	900 000	231 032	668 968	2	1994	támogatás	30
2.	Föld, telek	545 000		545 000	0	1994		
3.	Szennyvíztisztító telep	551 235 000	268 312 769	282 922 231	3	1994	támogatás	85
4.	Szennyvízátemelőlő-kezelő telep	377 000	271 859	105 141	3	1994	támogatás	30
		553 057 000 Ft	268 815 660 Ft	284 241 340 Ft				

Értékek 2016.12.31.-i állapot szerint.

1. sz. mellékletek: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata

1. számú mellékletek összesítő listája

Táblázat száma	Táblázat megnevezése	Tulajdon aránya	Összeg
1/a.	Gravitációs gerincvezetékek összesen:	100,00%	774 126 837 Ft
1/b.	Bekötővezetékek összesen:	100,00%	93 575 257 Ft
1/c.	Nyomott szennyvízvezetékek összesen	100,00%	9 927 494 Ft
1/d.	Átemelő műtárgyak összesen:	100,00%	52 520 785 Ft
1/e.	Településközi nyomóvezetékek összesen:	60,32%	20 722 381 Ft
1/f.	Új Szennyvíztisztító telep arányos része összesen:	60,32%	211 280 951 Ft
1/g.	Régi eszközök összesen (20151231):	100,00%	553 057 000 Ft
	Rendszerfüggő eszközök összesen:		1 715 210 704 Ft

Hely: Szekesfehervar, 01.02.

Hivatali Tartományi Víz- és Vízellátás Rt.
5000 Szekesfehervar, Kossuth Lajos utca 5.
Adószám: 11 822222-14

Tiszamenti Regionális Víz- és Vízellátás Rt.
Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviselőtanács elnök:
Hajdú Gábor
vezérigazgató

2/a. sz. melléklet: a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata

Átemelő szivattyúk és irányítástechnikai berendezések

Sor szám	Közfürdő neve	Jele	Megnevezés	Tipusa / Gyári száma	Bruttó érték	Halmazott Écs	Nettó érték	Leírási kules	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülés aránya
1.	Benedek Elek	4.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.461 s.sz.: 1410565	926 203 Ft	0 Ft	926 203 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	Benedek Elek	4.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.461 s.sz.: 1410562	926 203 Ft	0 Ft	926 203 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	Kert	5/1.	Szivattyú	FLYGT CF 3045.181	947 856 Ft	0 Ft	947 856 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
4.	Hajnal-Csarkó	7.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1410606	920 535 Ft	0 Ft	920 535 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
5.	Hajnal-Csarkó	7.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1410605	920 535 Ft	0 Ft	920 535 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
6.	Mácsai-Bajcsy	8.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1410604	920 535 Ft	0 Ft	920 535 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
7.	Mácsai-Bajcsy	8.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1410607	920 535 Ft	0 Ft	920 535 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
8.	Csarkó	9.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1410649	920 535 Ft	0 Ft	920 535 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
9.	Csarkó	9.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1410647	920 535 Ft	0 Ft	920 535 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
10.	Bathyány	10/1.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1410650	920 535 Ft	0 Ft	920 535 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
11.	Bathyány	10/1.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1410648	920 535 Ft	0 Ft	920 535 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
12.	Mátyás király	11/1	Szivattyú	FLYGT 3127.160.246 s.sz.: 1410279	2 229 577 Ft	0 Ft	2 229 577 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
13.	Mátyás király	11/1	Szivattyú	FLYGT 3127.160.246 s.sz.: 1410277	2 229 577 Ft	0 Ft	2 229 577 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
14.	Bárándi	12.	Szivattyú	FLYGT 3127.160.246 s.sz.: 1410421	2 229 577 Ft	0 Ft	2 229 577 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
15.	Bárándi	12.	Szivattyú	FLYGT 3127.160.246 s.sz.: 1410278	2 229 577 Ft	0 Ft	2 229 577 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
16.	Kölcsey-Dankó	13	Szivattyú	FLYGT 3085.160.461 s.sz.: 1410564	920 535 Ft	0 Ft	920 535 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
17.	Kölcsey-Dankó	13	Szivattyú	FLYGT 3085.160.461 s.sz.: 1410563	920 535 Ft	0 Ft	920 535 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
					20 923 920 Ft	0 Ft	20 923 920 Ft				

2/a. sz. melléklet: a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata
Átemelő szivattyúk és irányítástechnikai berendezések

Sor szám	Közterület neve	Jele	Megnevezés	Tipusa / Gyári száma	Bruttó érték	Halmozott Écs		Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerzés módja	Bekerülés aránya
						Halmozott Écs	Nettó érték					
	Közterület neve	Jele	Megjegyzés	Megnevezés	Bruttó érték	Halmozott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerzés módja	Bekerülés aránya	
1.	Vörösmarty utca	1.	Felújítás	Irányítástechnika	2 826 809 Ft	0 Ft	2 826 809 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%	
2.	Mátyás király-Ér utca	2.	Felújítás	Irányítástechnika	2 826 809 Ft	0 Ft	2 826 809 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%	
3.	Hajnal utca (Sportpálya)	3.	Felújítás	Irányítástechnika	2 826 809 Ft	0 Ft	2 826 809 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%	
4.	Benedek Elek	4.	Új	Irányítástechnika	3 137 546 Ft	0 Ft	3 137 546 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%	
5.	Hajnal-Báthory	5.	Felújítás	Irányítástechnika	2 707 444 Ft	0 Ft	2 707 444 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%	
6.	Kert	5/1.	Új	Irányítástechnika	3 014 045 Ft	0 Ft	3 014 045 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%	
7.	Hunyadi utca	6.	Felújítás	Irányítástechnika	2 826 809 Ft	0 Ft	2 826 809 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%	
8.	Hajnal-Csarkó	7.	Új	Irányítástechnika	3 069 649 Ft	0 Ft	3 069 649 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%	
9.	Mácsai-Bajcsy	8.	Új	Irányítástechnika	3 055 329 Ft	0 Ft	3 055 329 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%	
10.	Csarkó	9.	Új	Irányítástechnika	3 074 983 Ft	0 Ft	3 074 983 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%	
11.	Batthyány	10/1.	Új	Irányítástechnika	3 221 825 Ft	0 Ft	3 221 825 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%	
12.	Mátyás király	11/1	Új	Irányítástechnika	3 682 891 Ft	0 Ft	3 682 891 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%	
13.	Bárándi	12.	Új	Irányítástechnika	4 898 885 Ft	0 Ft	4 898 885 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%	
14.	Kölcsey-Dankó	13	Új	Irányítástechnika	3 101 684 Ft	0 Ft	3 101 684 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%	
					44 271 517 Ft	0 Ft	44 271 517 Ft					

Átemelő szivattyúk összesen:	20 923 920 Ft	0 Ft	20 923 920 Ft
Átemelő irányítástechnika összesen:	44 271 517 Ft	0 Ft	44 271 517 Ft
Hálózati rendszerfüggetlen eszközök összesen:	65 195 437 Ft	0 Ft	65 195 437 Ft

2/b. sz. melléklet: a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása
 Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata
 Új Szennyvíztelep önkormányzatra eső arányos része

Sor szám	Megnevezés	Me.e.	Me.	Bruttó érték	Halmazott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülési aránya
1.	Szennyvíz búvárkeverő - típusa: Wilo TR 22.145-4/8V, gy.sz.: 650186858	db	1	1 501 130 Ft	0 Ft	1 501 130 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
2.	Szennyvíz feladó szivattyú - típusa: Wilo Rexa Pro V08DA-426/EAD1x4-T0015-540-0, gy.sz.:650186852	db	1	1 345 426 Ft	0 Ft	1 345 426 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
3.	Tartalék szennyvíz feladó szivattyú: Wilo Rexa Pro V08DA-426/EAD1x4-T0015-540-0, gy.sz.:650200628	db	1	1 166 566 Ft	0 Ft	1 166 566 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
4.	Mennyiségmérő távadó - típusa: Endress+Hauser Promag 10 távadó DN150, gy.sz.:J21C9C19000	db	1	376 311 Ft	0 Ft	376 311 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
5.	Mennyiségmérő sensor - típusa Endress+Hauser Promag X, gy.sz.:J21C9C19000 ident n.: 10L2H-1008/101 order code 10L2H-LEGA1AA0A4AA	db	1	1 116 384 Ft	0 Ft	1 116 384 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
6.	Gépi tisztítású finom rács - típusa: Akvi Patent AP400/5, gy.sz.:405/076	db	1	3 654 129 Ft	0 Ft	3 654 129 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
7.	Gépi tisztítású finom rács hajtómű típusa: SK 4382 AF BH DR-90S/4 F TF, gy.sz.: 6913357031/01	db	1	451 574 Ft	0 Ft	451 574 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
8.	Vegyszeradagoló szivattyú - típusa: LMI Milton Roy P+883-838NX, gy.sz.:201306130191	db	1	231 211 Ft	0 Ft	231 211 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
9.	Vegyszeradagoló tartályok 1m³3	db	2	45 602 Ft	0 Ft	45 602 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
10.	Levegőztető csápok	db	1	595 890 Ft	0 Ft	595 890 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
11.	Műtárgy leürítő csok DN100 Siroc kapocs kialakítással	db	2	72 963 Ft	0 Ft	72 963 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
12.	Keverő - típusa: Wilo EMU TR 316.46-6/8V, gy.sz.: 650186855 és 650186856	db	2	3 600 007 Ft	0 Ft	3 600 007 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
13.	Főlöszizap szivattyú - típusa: Wilo Rexa Pro V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-0, gy.sz.: 650187056	db	1	298 414 Ft	0 Ft	298 414 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
14.	Főlöszizap szivattyú tart. szivattyú: Wilo Rexa Pro V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-0, gy.sz.: 650200629	db	1	298 414 Ft	0 Ft	298 414 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
15.	Recirkulációs szivattyú - típusa: Wilo RZP 20.145-4/6 S5 T12-4/6G, gy.sz.: 650186854 és 650186853	db	2	1 294 462 Ft	0 Ft	1 294 462 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
16.	Öldött oxigén mérő - típusa: 2xS-FE-3P1, gy.sz.: 2014/012	db	1	483 113 Ft	0 Ft	483 113 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
17.	Levegőztető csápok kiemelő szerkezettel - típusa: OTT MAGNUM Flexil, 2000 CLIP IN diffúzor	db	6	1 724 242 Ft	0 Ft	1 724 242 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
18.	Kotróhid típusa: Akvi Patent UK 13, gy.sz.:16612/001	db	1	3 463 985 Ft	0 Ft	3 463 985 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
19.	Iszapelvezető rendszerrel, iszapvályúval, vízelvételi vályúval	db	1	2 408 393 Ft	0 Ft	2 408 393 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
20.	NORD hajtómű - típus SK 3382 VZ VL-63 L/4 TF, gy.sz.: 6914302687/00	db	1	903 148 Ft	0 Ft	903 148 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
21.	Uzsadék elvétel szivattyúval (1db Wilo TP 50F 90/7,5 DM c.s.z.: 4025321)	db	1	304 812 Ft	0 Ft	304 812 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
22.	Búvárkeverő - típusa: Wilo TR 60-2.24-4/12S, gy.sz.: 650186857	db	1	3 715 929 Ft	0 Ft	3 715 929 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
23.	Dekant szivattyú flexibilis tömlővel - típusa Wilo TP 50 F 90/7,5 DM, gy.sz.: 40225321/2013W36	db	1	966 046 Ft	0 Ft	966 046 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
24.	Uzsadékfógó légbefúvó - típusa: FPZ SCL K05-TD MOR 2900-3500, gy.sz.:E74549	db	1	1 247 164 Ft	0 Ft	1 247 164 Ft	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%

2/b. sz. melléklet: a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata

Új Szennyvíztelep önkormányzatra eső arányos része

Sor szám	Megnevezés	Me.e	Me.	Bruttó érték	Halmazott Écs	Nettó érték	Leírás kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülés aránya
25.	Biológiai légbefűvő - típ.: ROBUSCHI ROBOX ES 65/ZP-RVP80, gy.sz.: RB1401633, RB1401634, RB1401635	db	3	9 966 351 Ft	0 Ft	9 966 351	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
26.	Szalagszűrő prés - típusa: Limus LHP-1000, gy.sz. 232/2013	db	1	11 149 597 Ft	0 Ft	11 149 597	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
27.	Kompresszor AMICO 25/2500 - típus: 185/8/25/230, gy.sz.: 3616060067	db	1	673 598 Ft	0 Ft	673 598	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
28.	iszap szivattyú típusa:Netzsch s.n.: 463934	db	1	421 469 Ft	0 Ft	421 469	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
29.	AIF-1200 adagolószivattyú, gy.sz. 14/01, motorszám 26340-1/2 FFD Austria	db	1	267 934 Ft	0 Ft	267 934	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
30.	Mosóvíz szivattyú - típusa: Wilo TWU 4-0813-C 3, gy.sz.: 60409360	db	1	549 669 Ft	0 Ft	549 669	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
31.	Vegyszeradagoló szivattyú - típusa: LMI Milton Roy B933-36852, s.n.: 201311260130	db	1	788 038 Ft	0 Ft	788 038	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
32.	Nyíltsatornás áramlásmérő - típusa: Nivelco - NIVOSONAR GPA-1P3-0, gy.sz.: N095119	db	1	668 854 Ft	0 Ft	668 854	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
33.	Frekvenciaváltó - típusa Vacon 20 vacon 0020-3L-0006-4 s/n: S00000308822, S00000280693	db	2	896 043 Ft	0 Ft	896 043	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
34.	Frekvenciaváltó - típusa Vacon 100 gysz: 00000569829, 00000569830, 00000569831	db	3	1 800 086 Ft	0 Ft	1 800 086	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
35.	Technológiai villamosság - egyéb	kl.	1	1 316 993 Ft	0 Ft	1 316 993	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
36.	Mosógép - típusa BEKO EV-5800+Y gysz:	db	1	48 002 Ft	0 Ft	48 002	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
37.	Mosogató tálcá + szekrény	db	1	44 802 Ft	0 Ft	44 802	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
38.	Hűtőgép - típusa: Candy cikksz.: CFC145E146949 gysz:	db	1	32 002 Ft	0 Ft	32 002	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
39.	Gorenje mikrohullámú sütő - típusa: WP7001-Y20, art.n.: 366051, mod.n.: MO200MMW, gy.sz.: 40937730	db	1	14 401 Ft	0 Ft	14 401	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
40.	Íróasztal - típusa: Sogno*801 csomós dió/fehér	db	2	27 201 Ft	0 Ft	27 201	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
41.	Ötözőszekrény - Típusa: PROJECT 3, 3 ajtos zárral RAL7035	db	2	64 003 Ft	0 Ft	64 003	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
42.	Ötözőpad - típusa OP 1200mm, RAL7035	db	2	28 001 Ft	0 Ft	28 001	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
43.	Fogas - típusa: Fix coatrack sele, Szín Epoxy fekete	db	1	15 201 Ft	0 Ft	15 201	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
44.	Komód - típusa: Fura FOX	db	1	11 601 Ft	0 Ft	11 601	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
45.	Forgószék - típusa: Rimini*EA 607A fekete műbőr/háló kombináció	db	2	54 403 Ft	0 Ft	54 403	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
46.	Polcos elem - típusa: FOXX*81*8065 dió dekor	db	1	13 601 Ft	0 Ft	13 601	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
47.	KRL Kontrol Teljesítményező szabályzó DCRE CRA RPC5 gysz: 001213470025	db	1	360 017 Ft	0 Ft	360 017	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
48.	Mobil aggregátor - típusa TEXAN TJ101PR5A (rendszám: ZXK-191), aggregát szériaszám: CGD0501, motor típusa: 1006TG1A, motor gyártó: LOVOL, motorszám: HC531309Y, generátor típus: MJB2255B4, generátor gyártó: Marelli, generátor száma: MA17926	db	1	4 949 517 Ft	0 Ft	4 949 517	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
49.	PLC, program licenc díj - típus: WEB SCADA	db	1	8 840 030 Ft	0 Ft	8 840 030	33%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
50.	PC típusa: Dell.... Gysz:	db	1	360 017 Ft	0 Ft	360 017	33%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
51.	Nyomtató - típusa HP LaserJet Pro 100 Color MFP M175 gysz:	db	1	96 005 Ft	0 Ft	96 005	33%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
52.	Monitor típusa: Samsung, gy.sz.:ZX1PHMAD200804L	db	1	32 002 Ft	0 Ft	32 002	33%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
53.	Szünetmentes tápegység típusa: ECM, gy.sz.:20018051311	db	1	68 003 Ft	0 Ft	68 003	33%	2016.12.30	KEOP tám.	60,32%
				74 822 754 Ft	0 Ft	74 822 754 Ft				

2. sz. mellékletek: a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Kaba Város Önkormányzata

2. számú mellékletek összesítő listája

Táblázat száma	Táblázat megnevezése	Tulajdon aránya	Összeg
2/a.	Átemelő szivattyúk és irányítástechnikai berendezések összesen:	100,00%	65 195 437 Ft
2/b.	Új Szennyvíztisztító telep arányos része összesen:	60,32%	74 822 754 Ft
	Rendszerfüggetlen eszközök összesen:		140 018 191 Ft

Kelt: Szorvot, 2017. 01. 02.

Tiszamenti Regionális Vízművek
5000 Szorvot, Kossuth Lajos utca
Adószám: 11-09000000-01
7.

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviselőiben eljár:
Hajdu Gábor
vezérigazgató

BIRTOKBA ADÁSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Kaba szennyvíz víziközmű üzemeltetési szerződéskötés, birtokba adás

Készült: Kabán, 2017. január 02. napján

Jelen vannak: Szegi Emma, Kaba Város Önkormányzata, polgármester

Plangár József, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.,
üzemmérnökség vezető

Juhász László, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.,
üzemegység vezető

A felek szennyvíz víziközmű vagyonelemek üzemeltetésbe adásának céljából **2017. január 01.** napjától szerződést kötöttek.

Jelen jegyzőkönyv az üzemeltetési szerződés 4. sz. melléklete.

A birtokba adás tárgyát képezi:

Az Átadó átadja, Átvevő átveszi az üzemeltetési szerződés 1. és 2. sz. mellékletekben részletesen meghatározott, 3. sz. mellékletben állapotában felmért víziközmű elemeket.

Észrevételek:

- Átadó részéről:
- Átvevő részéről:

Kaba, 2017. január 02.

Szegi Emma
polgármester
Kaba Város Önkormányzata

Plangár József
üzemmérnökség vezető
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Juhász László
üzemegység vezető
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

K i v o n a t

a képviselő-testület 2016. december 30-ai nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

261/2016. (XII.30.) Kvt.h. Víziközművek átadása üzemeltetésre

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaba-Tetétlen-Báránd Közös Szennyvízelvezetési és Tisztító Rendszer Önkormányzati Társulástól átvett szennyvízelvezetésre és tisztításra szolgáló víziközműveket 2017. január 01. napjától üzemeltetésre átadja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) részére. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. január 01.

Felelős: Szegi Emma polgármester

Kaba, 2017. január 17.

dr. Csabai Zsolt
jegyző



1/a. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Báránd Község Önkormányzata

Gravitációs gerincvezetékek

S. sz.	Ingtalan jelleg	Csatorna jele	Közüterület neve	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	Hossza [fm]	Tiszítók aknáknak (db)	Tiszítók idom (db)	Bruttó érték [Ft]	Halmazott écs	Nettó érték	Leírás kulcs	Aktíválás dátuma	Beszermzés módja	Bekermzés aránya
1.	UTCA	1-0-0	József A., Nagy S., Nagy L., Szabadság	200	KG-PVC	999,9	16	9	44 138 604 Ft	0 Ft	44 138 604	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	UTCA	1-0-1	Széchenyi	200	KG-PVC	173,47	2	2	7 657 489 Ft	0 Ft	7 657 489	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	UTCA	1-0-2	József Attila	200	KG-PVC	215,66	3	2	9 519 883 Ft	0 Ft	9 519 883	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
4.	UTCA	1-0-3	Hunyadi	200	KG-PVC	82,52	1	1	3 642 682 Ft	0 Ft	3 642 682	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
5.	UTCA	1-0-4	Hunyadi	200	KG-PVC	99,35	2	1	4 385 609 Ft	0 Ft	4 385 609	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
6.	UTCA	1-0-5	Bajcsy Zs.	200	KG-PVC	196,69	2	2	8 682 490 Ft	0 Ft	8 682 490	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
7.	UTCA	1-0-6	Bajcsy Zs.	200	KG-PVC	138,92	2	1	6 132 348 Ft	0 Ft	6 132 348	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
8.	UTCA	1-0-7	Szabadság	200	KG-PVC	197,6	5	1	8 722 660 Ft	0 Ft	8 722 660	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
9.	UTCA	1-0-8	Nagy Lajos	200	KG-PVC	96,49	1	1	4 259 360 Ft	0 Ft	4 259 360	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
10.	UTCA	1-1-0	Vasút, Róna	200	KG-PVC	1015,92	16	10	44 845 775 Ft	0 Ft	44 845 775	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
11.	UTCA	1-1-1	Hunyadi	200	KG-PVC	110,95	2	1	4 897 668 Ft	0 Ft	4 897 668	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
12.	UTCA	1-1-2	Sport	200	KG-PVC	393,05	4	4	17 350 413 Ft	0 Ft	17 350 413	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
13.	UTCA	1-2-0	Vasút	200	KG-PVC	393,92	5	4	17 388 818 Ft	0 Ft	17 388 818	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
14.	UTCA	1-2-1	Vörösmarty	200	KG-PVC	98,23	1	1	4 336 169 Ft	0 Ft	4 336 169	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
15.	UTCA	1-3-0	Széchenyi	200	KG-PVC	407,65	6	4	17 994 901 Ft	0 Ft	17 994 901	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
16.	UTCA	1-3-1	Úttörő	200	KG-PVC	189,62	3	2	8 370 399 Ft	0 Ft	8 370 399	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
17.	UTCA	1-3-2	Vörösmarty	200	KG-PVC	85,2	1	1	3 760 985 Ft	0 Ft	3 760 985	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
18.	UTCA	1-3-3	Vörösmarty	200	KG-PVC	254,39	3	3	11 229 542 Ft	0 Ft	11 229 542	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
19.	UTCA	1-3-4	Ády	200	KG-PVC	260,94	4	2	11 518 679 Ft	0 Ft	11 518 679	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
20.	UTCA	2-0-0	Hunyadi	200	KG-PVC	722,71	12	6	31 902 600 Ft	0 Ft	31 902 600	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
21.	UTCA	2-1-0	Nagy Lajos	200	KG-PVC	388,84	7	3	17 164 571 Ft	0 Ft	17 164 571	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
22.	UTCA	2-1-1	Nagy Lajos	200	KG-PVC	143,64	3	2	6 340 703 Ft	0 Ft	6 340 703	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
24.	UTCA	2-2-0	Kölcsey, Béke, Kossuth, Petőfi	200	KG-PVC	706,84	11	8	31 202 051 Ft	0 Ft	31 202 051	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
25.	UTCA	2-2-1	Arany J.	200	KG-PVC	363,09	4	4	16 027 888 Ft	0 Ft	16 027 888	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
26.	UTCA	2-2-1-1	Arany J.	200	KG-PVC	78,97	1	1	3 485 974 Ft	0 Ft	3 485 974	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
27.	UTCA	2-2-2	Kölcsey	200	KG-PVC	159,6	3	2	7 045 226 Ft	0 Ft	7 045 226	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
28.	UTCA	2-2-3	Béke	200	KG-PVC	73,48	1	1	3 243 629 Ft	0 Ft	3 243 629	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
29.	UTCA	2-3-0	Arany, Vörösmarty	200	KG-PVC	435,11	5	5	19 207 069 Ft	0 Ft	19 207 069	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%

1/a. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Báránd Község Önkormányzata

Gravitációs gerincvezetékek

S. sz.	Ingatlan jelleg	Csatorna jele	Közfürdő neve	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	Hossza [fm]	Tisztító aknák (db)	Tisztító időm (db)	Bruttó érték [Ft]	Halmozott écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszermzés módja	Bekérülés aránya
30.	UTCA	2-3-1	Vörösmarty	200	KG-PVC	189,6	2	2	8 369 516 Ft	0 Ft	8 369 516	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
31.	UTCA	2-3-2	Arany J.	200	KG-PVC	199,91	3	3	8 824 631 Ft	0 Ft	8 824 631	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
32.	UTCA	2-4-0	Hunyadi	200	KG-PVC	162,63	3	2	7 178 979 Ft	0 Ft	7 178 979	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
33.	UTCA	2-4-1	Szabadság	200	KG-PVC	202,17	2	2	8 924 394 Ft	0 Ft	8 924 394	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
34.	UTCA	2-4-1-1	Bajcsy Zs.	200	KG-PVC	110,09	1	1	4 859 705 Ft	0 Ft	4 859 705	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
35.	UTCA	2-5-0	Hunyadi	200	KG-PVC	200,44	2	2	8 848 026 Ft	0 Ft	8 848 026	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
36.	UTCA	2-6-0	Bajcsy Zs.	200	KG-PVC	144,03	2	1	6 357 919 Ft	0 Ft	6 357 919	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
37.	UTCA	3-0-0	Bocskai, Dózsa, Bethlen	200	KG-PVC	860,05	15	8	37 965 202 Ft	0 Ft	37 965 202	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
38.	UTCA	3-1-0	Mátyás, Dózsa, Rákóczi, Árpád	200	KG-PVC	1027,66	17	9	45 364 014 Ft	0 Ft	45 364 014	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
39.	UTCA	3-1-1	Mátyás	200	KG-PVC	181,36	4	1	8 005 778 Ft	0 Ft	8 005 778	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
40.	UTCA	3-1-1-1	Dózsa	200	KG-PVC	187,1	2	2	8 259 159 Ft	0 Ft	8 259 159	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
41.	UTCA	3-1-2	Kossuth	200	KG-PVC	79,2	2	1	3 496 127 Ft	0 Ft	3 496 127	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
42.	UTCA	3-1-2-1	Kossuth	200	KG-PVC	32,53	2	0	1 435 972 Ft	0 Ft	1 435 972	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
43.	UTCA	3-1-3	Honvéd	200	KG-PVC	129,4	2	1	5 712 107 Ft	0 Ft	5 712 107	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
44.	UTCA	3-1-4	Árpád	200	KG-PVC	118,82	2	1	5 245 073 Ft	0 Ft	5 245 073	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
45.	UTCA	3-1-5	Táncsics	200	KG-PVC	280,55	4	2	12 384 324 Ft	0 Ft	12 384 324	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
46.	UTCA	3-1-6	Kölcsey	200	KG-PVC	78,85	1	1	3 480 677 Ft	0 Ft	3 480 677	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
47.	UTCA	3-2-0	Báthory	200	KG-PVC	227,63	3	2	10 048 275 Ft	0 Ft	10 048 275	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
48.	UTCA	3-3-0	Akácfa	200	KG-PVC	252,18	3	2	11 131 986 Ft	0 Ft	11 131 986	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
49.	UTCA	3-4-0	Bocskai	200	KG-PVC	51,82	1	0	2 287 491 Ft	0 Ft	2 287 491	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
50.	UTCA	4-0-0	Kimizsi, Vörösmarty, Hunyadi	200	KG-PVC	824,51	17	4	36 396 360 Ft	0 Ft	36 396 360	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
51.	UTCA	4-1-0	Rákóczi, Szabadság	200	KG-PVC	867,3	14	9	38 285 239 Ft	0 Ft	38 285 239	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
52.	UTCA	4-1-1	Szabadság	200	KG-PVC	151,31	3	1	6 679 280 Ft	0 Ft	6 679 280	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
53.	UTCA	4-1-1-1	Szabadság	200	KG-PVC	80,11	1	1	3 536 297 Ft	0 Ft	3 536 297	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
54.	UTCA	4-1-2	Szabadság	200	KG-PVC	93,54	1	1	4 129 138 Ft	0 Ft	4 129 138	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
55.	UTCA	4-1-3	Kossuth	200	KG-PVC	200,36	3	2	8 844 495 Ft	0 Ft	8 844 495	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
56.	UTCA	4-1-3-1	Bajcsy Zs.	200	KG-PVC	107,11	1	1	4 728 159 Ft	0 Ft	4 728 159	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
57.	UTCA	4-2-0	Kossuth, Rákóczi, Vörösmarty	200	KG-PVC	639,81	12	7	28 243 144 Ft	0 Ft	28 243 144	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%

1/a. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Báránd Község Önkormányzata

Gravitációs gerincvezetékek

S. sz.	Ingatlan jelleg	Csatorna jele	Közerület neve	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	Hossza [fm]	Tisztító aknák (db)	Tisztító idom (db)	Bruttó érték [Ft]	Halmazott écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekérülés aránya
58.	UTCA	4-2-1	Hunyadi	200	KG-PVC	193,16	2	2	8 526 665 Ft	0 Ft	8 526 665	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
59.	UTCA	4-2-2	Raffay L.	200	KG-PVC	98,86	2	0	4 363 979 Ft	0 Ft	4 363 979	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
60.	UTCA	4-2-3	Vörösmarty	200	KG-PVC	74,29	2	1	3 279 385 Ft	0 Ft	3 279 385	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
61.	UTCA	4-2-4	Kossuth tér	200	KG-PVC	58,45	2	0	2 580 159 Ft	0 Ft	2 580 159	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
62.	UTCA	4-2-5	Kossuth-Raffay	200	KG-PVC	34,14	1	0	1 507 043 Ft	0 Ft	1 507 043	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
63.	UTCA	4-3-0	Hunyadi	200	KG-PVC	142,83	3	1	6 304 947 Ft	0 Ft	6 304 947	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
64.	UTCA	4-4-0	Szabadság, Kimizsi	200	KG-PVC	446,53	8	4	19 711 182 Ft	0 Ft	19 711 182	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
65.	UTCA	4-4-1	Szabadság	200	KG-PVC	212,31	5	0	9 372 004 Ft	0 Ft	9 372 004	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
66.	UTCA	4-5-0	Kimizsi	200	KG-PVC	29,65	1	0	1 308 840 Ft	0 Ft	1 308 840	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
67.	UTCA	4-6-0	Kimizsi	200	KG-PVC	129,31	3	0	5 708 134 Ft	0 Ft	5 708 134	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
68.	UTCA	4-7-0	Vörösmarty	200	KG-PVC	55,03	1	0	2 429 190 Ft	0 Ft	2 429 190	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
69.	UTCA	4-8-0	Táncsics	200	KG-PVC	138,64	3	0	6 119 988 Ft	0 Ft	6 119 988	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
70.	UTCA	5-0-0	Kölcsény	200	KG-PVC	368,37	7	4	16 260 963 Ft	0 Ft	16 260 963	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
71.	UTCA	5-1-0	Széchenyi	200	KG-PVC	482,85	7	5	21 314 456 Ft	0 Ft	21 314 456	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
72.	UTCA	5-2-0	Nagy L. Kossuth	200	KG-PVC	694,15	14	4	30 641 876 Ft	0 Ft	30 641 876	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
73.	UTCA	5-2-1	Nagy L.	200	KG-PVC	127,46	2	1	5 626 469 Ft	0 Ft	5 626 469	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
74.	UTCA	5-3-0	Nagy L.	200	KG-PVC	80,01	1	1	3 531 883 Ft	0 Ft	3 531 883	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
75.	UTCA	6-0-0	Pacsirta	200	KG-PVC	343,08	8	3	15 144 587 Ft	0 Ft	15 144 587	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
76.	UTCA	6-1-0	Pacsirta	200	KG-PVC	438,38	6	4	19 351 416 Ft	0 Ft	19 351 416	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
77.	UTCA	6-2-0	Szélmalom	200	KG-PVC	311,15	4	3	13 735 100 Ft	0 Ft	13 735 100	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
						20 621,47	333	186	910 293 918 Ft	0 Ft	910 293 918 Ft				100%

1/b. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása
Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Báránd Község Önkormányzata
Gravitációs bekötések

S. sz.	Ingatlan jelleg	Csatorna jele	Közüterület neve	Átmérő \varnothing	Csatorna anyaga	Hossza [fm]	Bekötések száma [db]	Bruttó érték [Ft]	Halmazott és	Nettó érték	Leírású kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülési aránya
1.	UTCA	1-0-0	József A., Nagy S., Nagy L., Szabadság	160	KG-PVC	308,2	39	3 177 196 Ft	0 Ft	3 177 196	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	UTCA	1-0-1	Széchenyi	160	KG-PVC	80,1	8	825 741 Ft	0 Ft	825 741	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	UTCA	1-0-2	József Attila	160	KG-PVC	154,9	15	1 596 845 Ft	0 Ft	1 596 845	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
4.	UTCA	1-0-3	Hunyadi	160	KG-PVC	72	6	742 239 Ft	0 Ft	742 239	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
5.	UTCA	1-0-4	Hunyadi	160	KG-PVC	83,8	7	863 884 Ft	0 Ft	863 884	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
6.	UTCA	1-0-5	Bajcsy Zs.	160	KG-PVC	84,9	13	875 224 Ft	0 Ft	875 224	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
7.	UTCA	1-0-6	Bajcsy Zs.	160	KG-PVC	57,6	9	593 791 Ft	0 Ft	593 791	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
8.	UTCA	1-0-7	Szabadság	160	KG-PVC	112,8	16	1 162 841 Ft	0 Ft	1 162 841	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
9.	UTCA	1-0-8	Nagy Lajos	160	KG-PVC	24,9	4	256 691 Ft	0 Ft	256 691	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
10.	UTCA	1-1-0	Vasút, Róna	160	KG-PVC	339,8	42	3 502 957 Ft	0 Ft	3 502 957	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
11.	UTCA	1-1-1	Hunyadi	160	KG-PVC	88,3	9	910 274 Ft	0 Ft	910 274	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
12.	UTCA	1-1-2	Sport	160	KG-PVC	94,1	13	970 065 Ft	0 Ft	970 065	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
13.	UTCA	1-2-0	Vasút	160	KG-PVC	270,3	28	2 786 490 Ft	0 Ft	2 786 490	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
14.	UTCA	1-2-1	Vörösmarty	160	KG-PVC	115,7	6	1 192 737 Ft	0 Ft	1 192 737	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
15.	UTCA	1-3-0	Széchenyi	160	KG-PVC	141,7	19	1 460 768 Ft	0 Ft	1 460 768	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
16.	UTCA	1-3-1	Úttörő	160	KG-PVC	46,2	8	476 270 Ft	0 Ft	476 270	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
17.	UTCA	1-3-2	Vörösmarty	160	KG-PVC	64,6	5	665 954 Ft	0 Ft	665 954	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
18.	UTCA	1-3-3	Vörösmarty	160	KG-PVC	152,4	18	1 571 073 Ft	0 Ft	1 571 073	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
19.	UTCA	1-3-4	Ady	160	KG-PVC	88,1	17	908 212 Ft	0 Ft	908 212	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
20.	UTCA	2-0-0	Hunyadi	160	KG-PVC	354,2	41	3 651 404 Ft	0 Ft	3 651 404	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
21.	UTCA	2-1-0	Nagy Lajos	160	KG-PVC	177	18	1 824 671 Ft	0 Ft	1 824 671	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
22.	UTCA	2-1-1	Nagy Lajos	160	KG-PVC	97	6	999 961 Ft	0 Ft	999 961	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
23.	UTCA	2-1-1-1	Nagy Lajos	160	KG-PVC	34,9	3	359 780 Ft	0 Ft	359 780	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
24.	UTCA	2-2-0	Kölcsey, Béke, Kossuth, Petőfi	160	KG-PVC	228,3	29	2 353 517 Ft	0 Ft	2 353 517	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
25.	UTCA	2-2-1	Arany J.	160	KG-PVC	219,9	24	2 266 922 Ft	0 Ft	2 266 922	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
26.	UTCA	2-2-1-1	Arany J.	160	KG-PVC	16,6	3	171 127 Ft	0 Ft	171 127	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
27.	UTCA	2-2-2	Kölcsey	160	KG-PVC	63	9	649 459 Ft	0 Ft	649 459	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
28.	UTCA	2-2-3	Béke	160	KG-PVC	29,9	4	308 235 Ft	0 Ft	308 235	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%

1/b. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása
 Agazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Báránd Község Önkormányzata
 Gravitációs bekötések

S. sz.	Ingatlan jelleg	Csatorna jele	Közüterület neve	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	Hossza [fm]	Bekötések száma[db]	Bruttó érték [Ft]	Halmazott és	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezési módja	Bekérülés aránya
29.	UTCA	2-3-0	Arany, Vörösmarty	160	KG-PVC	212,2	25	2 187 544 Ft	0 Ft	2 187 544	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
30.	UTCA	2-3-1	Vörösmarty	160	KG-PVC	66,7	9	687 602 Ft	0 Ft	687 602	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
31.	UTCA	2-3-2	Arany J.	160	KG-PVC	55,9	9	576 266 Ft	0 Ft	576 266	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
32.	UTCA	2-4-0	Hunyadi	160	KG-PVC	60	7	618 533 Ft	0 Ft	618 533	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
33.	UTCA	2-4-1	Szabadság	160	KG-PVC	59	6	608 224 Ft	0 Ft	608 224	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
34.	UTCA	2-4-1-1	Bajcsy Zs.	160	KG-PVC	55,6	7	573 174 Ft	0 Ft	573 174	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
35.	UTCA	2-5-0	Hunyadi	160	KG-PVC	105,9	13	1 091 710 Ft	0 Ft	1 091 710	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
36.	UTCA	2-6-0	Bajcsy Zs.	160	KG-PVC	100,7	11	1 038 104 Ft	0 Ft	1 038 104	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
37.	UTCA	3-0-0	Bocskai, Dózsa, Bethlen	160	KG-PVC	376,5	40	3 881 292 Ft	0 Ft	3 881 292	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
38.	UTCA	3-1-0	Mátyás, Dózsa, Rákóczi, Árpád	160	KG-PVC	1180,1	61	12 165 507 Ft	0 Ft	12 165 507	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
39.	UTCA	3-1-1	Mátyás	160	KG-PVC	65,6	11	676 262 Ft	0 Ft	676 262	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
40.	UTCA	3-1-1-1	Dózsa	160	KG-PVC	135,5	14	1 396 853 Ft	0 Ft	1 396 853	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
41.	UTCA	3-1-2	Kossuth	160	KG-PVC	66,7	4	687 602 Ft	0 Ft	687 602	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
42.	UTCA	3-1-2-1	Kossuth	160	KG-PVC	7,3	2	75 255 Ft	0 Ft	75 255	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
43.	UTCA	3-1-3	Honvéd	160	KG-PVC	119,3	10	1 229 849 Ft	0 Ft	1 229 849	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
44.	UTCA	3-1-4	Árpád	160	KG-PVC	23,8	7	245 351 Ft	0 Ft	245 351	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
45.	UTCA	3-1-5	Táncsics	160	KG-PVC	99,3	16	1 023 672 Ft	0 Ft	1 023 672	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
46.	UTCA	3-1-6	Kölcsey	160	KG-PVC	39,6	5	408 232 Ft	0 Ft	408 232	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
47.	UTCA	3-2-0	Báthory	160	KG-PVC	73,6	11	758 733 Ft	0 Ft	758 733	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
48.	UTCA	3-3-0	Akácfa	160	KG-PVC	70	9	721 621 Ft	0 Ft	721 621	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
49.	UTCA	3-4-0	Bocskai	160	KG-PVC	2,7	1	27 834 Ft	0 Ft	27 834	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
50.	UTCA	4-0-0	Kinizsi, Vörösmarty, Hunyadi	160	KG-PVC	377,6	42	3 892 632 Ft	0 Ft	3 892 632	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
51.	UTCA	4-1-0	Rákóczi, Szabadság	160	KG-PVC	538,8	43	5 554 423 Ft	0 Ft	5 554 423	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
52.	UTCA	4-1-1	Szabadság	160	KG-PVC	44,6	5	459 776 Ft	0 Ft	459 776	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
53.	UTCA	4-1-1-1	Szabadság	160	KG-PVC	17,9	3	184 529 Ft	0 Ft	184 529	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
54.	UTCA	4-1-2	Szabadság	160	KG-PVC	32,1	4	330 915 Ft	0 Ft	330 915	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
55.	UTCA	4-1-3	Kossuth	160	KG-PVC	125	12	1 288 610 Ft	0 Ft	1 288 610	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
56.	UTCA	4-1-3-1	Bajcsy Zs.	160	KG-PVC	60	7	618 533 Ft	0 Ft	618 533	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%

1/b. sz. melléklet: a rendszerfüggő vízközmű-elemek részletes meghatározása
 Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Báránd Község Önkormányzata
 Gravitációs bekötések

S. sz.	Ingatlan jelleg	Csatorna jele	Közüterület neve	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	Hossza [fm]	Bekötések száma[db]	Bruttó érték [Ft]	Halmazott és	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekérülés aránya
57.	UTCA	4-2-0	Kossuth, Rákóczi, Vörösmarty	160	KG-PVC	218,6	20	2 253 521 Ft	0 Ft	2 253 521	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
58.	UTCA	4-2-1	Hunyadi	160	KG-PVC	88,1	8	908 212 Ft	0 Ft	908 212	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
59.	UTCA	4-2-2	Raffay L.	160	KG-PVC	51,1	6	526 784 Ft	0 Ft	526 784	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
60.	UTCA	4-2-3	Vörösmarty	160	KG-PVC	49,4	5	509 259 Ft	0 Ft	509 259	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
61.	UTCA	4-2-4	Kossuth tér	160	KG-PVC	16	1	164 942 Ft	0 Ft	164 942	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
62.	UTCA	4-2-5	Kossuth-Raffay	160	KG-PVC	36,7	2	378 336 Ft	0 Ft	378 336	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
63.	UTCA	4-3-0	Hunyadi	160	KG-PVC	54,7	8	563 896 Ft	0 Ft	563 896	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
64.	UTCA	4-4-0	Szabadság, Kinizsi	160	KG-PVC	100,3	15	1 033 980 Ft	0 Ft	1 033 980	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
65.	UTCA	4-4-1	Szabadság	160	KG-PVC	19,9	2	205 147 Ft	0 Ft	205 147	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
66.	UTCA	4-5-0	Kinizsi	160	KG-PVC	9,1	2	93 811 Ft	0 Ft	93 811	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
67.	UTCA	4-6-0	Kinizsi	160	KG-PVC	30,7	6	316 483 Ft	0 Ft	316 483	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
68.	UTCA	4-7-0	Vörösmarty	160	KG-PVC	18,4	4	189 683 Ft	0 Ft	189 683	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
69.	UTCA	4-8-0	Táncsics	160	KG-PVC	66,7	10	687 602 Ft	0 Ft	687 602	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
70.	UTCA	5-0-0	Kölcsey	160	KG-PVC	206,2	18	2 125 691 Ft	0 Ft	2 125 691	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
71.	UTCA	5-1-0	Széchenyi	160	KG-PVC	147,5	13	1 520 559 Ft	0 Ft	1 520 559	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
72.	UTCA	5-2-0	Nagy L. Kossuth	160	KG-PVC	508,5	46	5 242 064 Ft	0 Ft	5 242 064	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
73.	UTCA	5-2-1	Nagy L.	160	KG-PVC	68	8	701 004 Ft	0 Ft	701 004	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
74.	UTCA	5-3-0	Nagy L.	160	KG-PVC	40,2	5	414 417 Ft	0 Ft	414 417	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
75.	UTCA	6-0-0	Pacsirta	160	KG-PVC	22,8	4	235 042 Ft	0 Ft	235 042	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
76.	UTCA	6-1-0	Pacsirta	160	KG-PVC	134,2	17	1 383 451 Ft	0 Ft	1 383 451	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
77.	UTCA	6-2-0	Szémalom	160	KG-PVC	135,6	20	1 397 884 Ft	0 Ft	1 397 884	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
									0 Ft	100 984 734 Ft				
									9 795,90	1 033				

1/c. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Bárán Község Önkormányzata

Nyomott szennyvízvezetékek

Sor szám	Ingatlan jelleg	neve, jelle	Közfürület neve	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	hossza (m)	Házi átemelő (db)	Bruttó érték [Ft]	Halmazot t ész	Nettó érték	Leírás kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülés aránya
1.	UTCA	NY-2	Vörösmarty	DN 110	KPE	122,12		1 606 968 Ft	0 Ft	1 606 968	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	UTCA	NY-3	Bocskai	DN 90	KPE	69,74		815 088 Ft	0 Ft	815 088	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	UTCA	NY-4	Hunyadi	DN 90	KPE	278,42		3 254 039 Ft	0 Ft	3 254 039	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
4.	UTCA	NY-5	Széchenyi	DN 90	KPE	43,14		504 200 Ft	0 Ft	504 200	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
5.	UTCA	NY-6	Pacsirta	DN 90	KPE	160,86		1 880 055 Ft	0 Ft	1 880 055	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
1.	UTCA	2-5-0-NY	Kossuth	DN 90 + DN 40	KPE	401,93 + 163,7	17	7 918 964 Ft	0 Ft	7 918 964	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	UTCA	3-1-2-1-NY	Kossuth	DN 90 + DN 40	KPE	114,71 + 6,4	2	2 260 056 Ft	0 Ft	2 260 056	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	UTCA	3-1-6-NY	Kossuth	DN 90 + DN 40	KPE	124,16 + 11,2	4	2 446 243 Ft	0 Ft	2 446 243	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
4.	UTCA	4-1-3	Kossuth	DN 90 + DN 40	KPE	197,12 + 67,3	11	3 883 727 Ft	0 Ft	3 883 727	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
5.	UTCA	4-1-4-NY	Arany J.	DN 90 + DN 40	KPE	213,4 + 2,4	1	4 204 481 Ft	0 Ft	4 204 481	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
6.	UTCA	4-1-5-NY	Kossuth	DN 90 + DN 40	KPE	116,98 + 8	1	2 304 781 Ft	0 Ft	2 304 781	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
7.	UTCA	4-2-0-NY	Kossuth	DN 90 + DN 40	KPE	76,5 + 5,3	2	1 507 230 Ft	0 Ft	1 507 230	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
8.	UTCA	4-7-0-NY	Vörösmarty	DN 90 + DN 40	KPE	150,62 + 24,6	2	2 967 567 Ft	0 Ft	2 967 567	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
						2 358,60	40	35 553 398 Ft	0 Ft	35 553 398 Ft				

1/d. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Bátorfő Község Önkormányzata

Átemelő műtárgyak

Sor szám	Közterület neve	Jele	Mérete (m)	Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülés aránya
1.	Vasút u. 25 sz.	1.	Φ2,60	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	10 340 357 Ft	0 Ft	10 340 357	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	Petőfi u. 6. sz.	2.	Φ2,00	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	5 338 545 Ft	0 Ft	5 338 545	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	Bocskai u. 2 sz.	3.	Φ1,60	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	4 000 378 Ft	0 Ft	4 000 378	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
4.	Rákóczi u. 62 sz.	4.	Φ1,60	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	4 487 142 Ft	0 Ft	4 487 142	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
5.	Kölcssey- Széchenyi	5.	Φ1,60	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	4 894 544 Ft	0 Ft	4 894 544	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
6.	Pacsirta- Sziget	6.	Φ1,60	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	3 297 225 Ft	0 Ft	3 297 225	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
					32 358 191 Ft	0 Ft	32 358 191 Ft				

1/e. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Báránd Község Önkormányzata

Településközi nyomóvezeték önkormányzatra eső arányos része

Sor szám	Nyomóvezeték jele	Települések	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	hossza (m)	Bruttó érték [Ft]	Halmazott écs	Nettó érték	Leirási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülési aránya
1.	I.sz. távvezeték	Kaba végátemelő- Kaba szennyvizitelep	DN 160	KPE	2448,39	9 079 783 Ft	0 Ft	9 079 783	2%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
2.	II.sz. távvezeték	Báránd végátemelő- Kaba végátemelő	DN 160	KPE	6385,56	89 597 670 Ft	0 Ft	89 597 670	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100,00%
					8833,95	98 677 454 Ft	0 Ft	98 677 454 Ft				

1/f. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása
Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Báránd Község Önkormányzata
Új Szennyvíztelep önkormányzatra eső arányos része

Sor szám	Megnevezés	Me.e.	Me.	Bruttó érték	Halmazott Écs	Nettó érték	Leírasi kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülés aránya
1.	Udvartéri aknák	db	5	148 983 Ft	0 Ft	148 983	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
2.	Szennyvíz gravitációs vezeték KG PVC D160 "CS-2" és "CS-3"	m	56	107 969 Ft	0 Ft	107 969	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
3.	Szennyvíz nyomó vezeték D160 KPE "NY-1"	m	77,6	149 614 Ft	0 Ft	149 614	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
4.	Szennyvíz nyomó vezeték D200 KPE "NY-2"	m	46,5	138 554 Ft	0 Ft	138 554	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
5.	Szennyvíz nyomó vezeték D90 KPE "NY-3"	m	7,5	9 202 Ft	0 Ft	9 202	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
6.	Dekantív nyomó vezeték D90 KPE "NY-4"	m	4,3	5 276 Ft	0 Ft	5 276	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
7.	Főliszlap nyomó vezeték D110 KPE "NY-5"	m	6,5	10 254 Ft	0 Ft	10 254	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
8.	Izszapeltelteli nyomóvezeték D110 KE "NY-6"	m	12,7	20 034 Ft	0 Ft	20 034	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
9.	Mosóvíz nyomóvezeték D50 KPE "NY-8"	m	37,7	33 039 Ft	0 Ft	33 039	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
10.	Uszadékfógyó kifolyó gravitációs csatorna D315 KG-PVC "H-1"	m	4,5	39 437 Ft	0 Ft	39 437	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
11.	Uszadékfógyó kerülő gravitációs csatorna D315 KG-PVC "H-2"	m	16,0	140 219 Ft	0 Ft	140 219	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
12.	TSZV biológia műtárgy kivezető gravitációs csatorna D315 KG-PVC "H-3"	m	50,5	442 566 Ft	0 Ft	442 566	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
13.	Fertőtlenítő műtárgy kerülő gravitációs csatorna D315 KG-PVC "H-4"	m	7,2	63 099 Ft	0 Ft	63 099	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
14.	Izszapsiló túlfolyó gravitációs csatorna D160 KG-PVC "H-5"	m	5,2	10 026 Ft	0 Ft	10 026	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
15.	Uszadékfógyó légbefúvó vezeték KO anyagú "L"	m	15,6	229 679 Ft	0 Ft	229 679	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
16.	Biológia műtárgy légbefúvó vezeték KO anyagú "L"	m	22,3	682 598 Ft	0 Ft	682 598	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
17.	Kármentő akna (Vas III szulfát)	db	1	42 066 Ft	0 Ft	42 066	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
18.	T1-jelű tolozár akna	db	1	71 926 Ft	0 Ft	71 926	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
19.	NA315 KG-PVC gravitációs csatorna	db	1	146 534 Ft	0 Ft	146 534	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
20.	Szippantott szennyvíz fogadó és -tároló műtárgy	db	1	879 201 Ft	0 Ft	879 201	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
21.	Gépi rács és hipoadagolás épülete	db	1	1 523 948 Ft	0 Ft	1 523 948	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
22.	Biológiai tisztító műtárgy	db	1	2 051 469 Ft	0 Ft	2 051 469	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
23.	Izszapsiló műtárgy	db	1	1 465 335 Ft	0 Ft	1 465 335	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
24.	Fertőtlenítő medence	db	1	293 067 Ft	0 Ft	293 067	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
25.	Parschall mérőműtárgy	db	1	175 840 Ft	0 Ft	175 840	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
26.	Szippantott szennyvíz fogadó és -tároló műtárgy	db	1	3 748 038 Ft	0 Ft	3 748 038	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
27.	Gépi rács és hipoadagolás épülete	db	1	2 020 396 Ft	0 Ft	2 020 396	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
28.	Uszadékfógyó műtárgy	db	1	2 380 290 Ft	0 Ft	2 380 290	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
29.	Biológiai tisztító műtárgy	db	1	27 095 670 Ft	0 Ft	27 095 670	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
30.	Izszapsiló műtárgy	db	1	6 542 456 Ft	0 Ft	6 542 456	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
31.	Technológiai épület	db	1	4 353 865 Ft	0 Ft	4 353 865	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
32.	Fertőtlenítő medence	db	1	1 384 247 Ft	0 Ft	1 384 247	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
33.	Parschall mérőműtárgy	db	1	409 703 Ft	0 Ft	409 703	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
34.	Tisztított szennyvíz kivezetés	db	1	293 067 Ft	0 Ft	293 067	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
35.	Egyéb épületgépészet (mosdó, zuhanyzó WC....)	klt.	1	2 220 069 Ft	0 Ft	2 220 069	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%

1/f. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása
Ágazati: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Bátorföld Község Önkormányzata
Új Szennyvíztelep önkormányzatra eső arányos része

Sor szám	Megnevezés	M.e.e.	Me.	Bruttó érték	Halmazott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekertülés aránya
36.	Gépi rács épület - épületgépészeti	db	1	1 102 034 Ft	0 Ft	1 102 034	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
37.	D110 KPE nyomócső, szerelvény aknáknak	db	1	6 262 842 Ft	0 Ft	6 262 842	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
38.	24,40 m x 20, 80 m téglalap alapú vasbeton műtárgy	db	1	13 086 889 Ft	0 Ft	13 086 889	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
39.	Térvilágítás ALO-450 típusú 4,5m magas lámpaoszlop	db	5	1 465 335 Ft	0 Ft	1 465 335	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
40.	Technológia épület épületvillamosság (villámvédelem, lámpák, kapcsolók, aljzatok...)	db	1	1 029 671 Ft	0 Ft	1 029 671	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
41.	Gépi rács és hypoadagolás ép. épületvillamosság (villámvédelem, lámpák, kapcsolók, aljzatok...)	db	1	551 017 Ft	0 Ft	551 017	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
42.	Szvt telepet ellátó 22kV-os el. vezeték, transzformátor, villanyóra gyári szám: 50764134, márká: DLMS	db	1	3 808 699 Ft	0 Ft	3 808 699	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
43.	Drótkerítés beton oszlopokkal, 1 sor tüskés huzallal, 1 db kétszárnyú és 1 db egyszárnyú kapuval	db	1	1 007 733 Ft	0 Ft	1 007 733	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
44.	Külső bekötő út 273 m ²	db	1	1 807 590 Ft	0 Ft	1 807 590	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
45.	Belső út parkolóval 273 m ² , térköburokolat 24 m ² , részülépcső 1 db	db	1	2 536 214 Ft	0 Ft	2 536 214	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
46.	Faültetés	db	18	85 183 Ft	0 Ft	85 183	0,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
47.	Cserje ültetés	db	90	205 070 Ft	0 Ft	205 070	0,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
48.	Humuszterítés, füvesítés	db	1	124 942 Ft	0 Ft	124 942	0,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
49.	Szikkasztó árok létesítése	db	1	174 573 Ft	0 Ft	174 573	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
				92 575 523 Ft	0 Ft	92 575 523 Ft				

1. sz. mellékletek: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Báránd Község Önkormányzata

1. számú mellékletek összesítő listája

Táblázat száma	Táblázat megnevezése	Tulajdon aránya	Összeg
1/a.	Gravitációs gerincvezetékek összesen:	100,00%	910 293 918 Ft
1/b.	Bekötővezetékek összesen:	100,00%	100 984 734 Ft
1/c.	Nyomott szennyvízvezetékek összesen:	100,00%	35 553 398 Ft
1/d.	Átemelő műtárgyak összesen:	100,00%	32 358 191 Ft
1/e.	Települéközi nyomóvezetékek összesen:	26,43%	9 079 783 Ft
1/e.	Települéközi nyomóvezetékek összesen:	100,00%	89 597 670 Ft
1/f.	Új Szennyvíztisztító telep arányos része összesen:	26,43%	92 575 523 Ft
	Rendszerfüggő eszközök összesen:		1 270 443 218 Ft

velet: Szolnok, 2017.01.02.

Tiszaménfő Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 5.
Adószám: 15300002-1-01

Tiszaménfő Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviselésében eljár:
Hajdú Gábor
vezérigazgató

2/a. sz. melléklet: a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása
Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Báránd Község Önkormányzata
Átemelő szivattyúk, kompresszorok és irányítástechnikai berend.

Sor szám	Közterület neve	Jele	Megnevezés	Tipusa / Gyári száma	Bruttó érték	Halmozott Écs	Nettó érték	Leirási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülés aránya
1.	Vasút u. 25 sz.	1.	Szivattyú	FLYGT 3127.160.245 s.sz.: 1410644	2 252 590 Ft	0 Ft	2 252 590	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	Vasút u. 25 sz.	1.	Szivattyú	FLYGT 3127.160.245 s.sz.: 1410645	2 252 590 Ft	0 Ft	2 252 590	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	Petőfi u. 6. sz.	2.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1430733	920 535 Ft	0 Ft	920 535	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
4.	Petőfi u. 6. sz.	2.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1430294	920 535 Ft	0 Ft	920 535	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
5.	Bocskai u. 2 sz.	3.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1430267	920 535 Ft	0 Ft	920 535	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
6.	Bocskai u. 2 sz.	3.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1430266	920 535 Ft	0 Ft	920 535	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
7.	Rákóczi u. 62 sz.	4.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1430264	920 535 Ft	0 Ft	920 535	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
8.	Rákóczi u. 62 sz.	4.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1430265	920 535 Ft	0 Ft	920 535	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
9.	Kölcsey- Széchenyi	5.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1430731	920 535 Ft	0 Ft	920 535	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
10.	Kölcsey- Széchenyi	5.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1430732	920 535 Ft	0 Ft	920 535	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
11.	Pacsirta- Sziget	6.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1430296	920 535 Ft	0 Ft	920 535	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
12.	Pacsirta- Sziget	6.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.462 s.sz.: 1430295	920 535 Ft	0 Ft	920 535	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
					13 710 530 Ft	0 Ft	13 710 530 Ft				

Sor szám	Közterület neve	Jele	Megnevezés	Tipusa / Gyári száma	Bruttó érték	Halmozott Écs	Nettó érték	Leirási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülés aránya
1.	Vasút u. 25 sz.	1.	Kompresszor	BOGE C20 csavarkompresszor s.sz.: 5074893 (Beépített)	4 078 356 Ft	0 Ft	4 078 356	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	Vasút u. 25 sz.	1.	Kompresszor	BOGE C20 csavarkompresszor s.sz.: 5074892 (Tartalék)	4 078 355 Ft	0 Ft	4 078 355	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
					8 156 711 Ft	0 Ft	8 156 711 Ft				

Sor szám	Közterület neve	Jele	Megnevezés	Tipusa / Gyári száma	Bruttó érték	Halmozott Écs	Nettó érték	Leirási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülés aránya
1.	Vasút u. 25 sz.	1.	Irányítástechnika		6 881 784 Ft	0 Ft	6 881 784	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	Petőfi u. 6. sz.	2.	Irányítástechnika		3 517 227 Ft	0 Ft	3 517 227	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	Bocskai u. 2 sz.	3.	Irányítástechnika		3 806 097 Ft	0 Ft	3 806 097	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
4.	Rákóczi u. 62 sz.	4.	Irányítástechnika		3 716 041 Ft	0 Ft	3 716 041	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
5.	Kölcsey- Széchenyi	5.	Irányítástechnika		3 911 152 Ft	0 Ft	3 911 152	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
6.	Pacsirta- Sziget	6.	Irányítástechnika		3 769 706 Ft	0 Ft	3 769 706	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
					25 602 007 Ft	0 Ft	25 602 007 Ft				

Átemelő szivattyúk összesen:	13 710 530 Ft	0 Ft	13 710 530 Ft
Átemelő kompresszor összesen:	8 156 711 Ft	0 Ft	8 156 711 Ft
Átemelő irányítástechnika összesen:	25 602 007 Ft	0 Ft	25 602 007 Ft
Hálózati rendszerfüggetlen eszközök összesen:	47 469 248 Ft	0 Ft	47 469 248 Ft

2/b. sz. melléklet: a rendszerfüggetlen vízközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Báránd Község Önkormányzata

Új Szennyvíztelep önkormányzatra eső arányos része

Sor szám	Megnevezés	Me.e.	Me.	Bruttó érték	Halmazott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülési aránya
1.	Szennyvíz búvárkeverő - típusa: Wilo TR 22.145-4/8V, gy.sz.: 650186858	db	1	657 740 Ft	0 Ft	657 740	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
2.	Szennyvíz feladó szivattyú - típusa: Wilo Rexa Pro V08DA-426/EAD1x4-T0015-540-0, gy.sz.:650186852	db	1	589 516 Ft	0 Ft	589 516	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
3.	Tartalék szennyvíz feladó szivattyú: Wilo Rexa Pro V08DA-426/EAD1x4-T0015-540-0, gy.sz.:650200628	db	1	511 146 Ft	0 Ft	511 146	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
4.	Mennyiségmérő távadó - típusa: Endress+Hauser Promag 10 távadó DN150, gy.sz.:J21C9C19000	db	1	164 886 Ft	0 Ft	164 886	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
5.	Mennyiségmérő sensor - típusa Endress+Hauser Promag X, gy.sz.:J21C9C19000 ident n.: 10L2H-1008/101 order code 10L2H-LEGA1A0A4AA	db	1	489 158 Ft						
6.	Gépi tisztítási finom rács - típusa: Akvi Patent AP400/5, gy.sz.:405/076	db	1	1 601 104 Ft	0 Ft	1 601 104	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
7.	Gépi tisztítási finom rács hajtómű típusa: SK 4382 AF BH DR-90S/4 F TF, gy.sz.: 6913357031/01	db	1	197 863 Ft	0 Ft	197 863	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
8.	Vegyszeradagoló szivattyú - típusa: LMI Milton Roy P+883-838NX, gy.sz.:201306130191	db	1	101 308 Ft	0 Ft	101 308	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
9.	Vegyszeradagoló tartályok 1m ³	db	2	19 981 Ft	0 Ft	19 981	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
10.	Levegőztető csapok	db	1	261 097 Ft	0 Ft	261 097	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
11.	Műtárgy leürítő csónk DN100 Sirocz kápos kialakítással	db	2	31 970 Ft	0 Ft	31 970	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
12.	Keverő - típusa: Wilo EMU TR 316.46-6/8V, gy.sz.: 650186855 és 650186856	db	2	1 577 390 Ft	0 Ft	1 577 390	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
13.	Főösszap szivattyú - típusa: Wilo Rexa Pro V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-0, gy.sz.: 650187056	db	1	130 754 Ft	0 Ft	130 754	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
14.	Főösszap szivattyú tart. szivattyú: Wilo Rexa Pro V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-0, gy.sz.: 650200629	db	1	130 754 Ft	0 Ft	130 754	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
15.	Recirkulációs szivattyú - típusa: Wilo RZP 20.145-4/6 S5 T12-4/6G, gy.sz.: 650186854 és 650186853	db	2	567 185 Ft	0 Ft	567 185	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
16.	Oldott oxigén mérő - típusa: 2XS-FE-3P1, gy.sz.: 2014/012	db	1	211 682 Ft	0 Ft	211 682	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
17.	Levegőztató csapok kiemelő szerkezettel - típusa: OTT MAGNUM Flexil, 2000 CLIP IN diffúzor	db	6	755 499 Ft	0 Ft	755 499	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
18.	Kotróhid típusa: Akvi Patent UK 13, gy.sz.:16612/001	db	1	1 517 790 Ft	0 Ft	1 517 790	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
19.	Iszapelvezető rendszerrel, iszapvályúval, vízelvételi vályúval	db	1	1 055 269 Ft	0 Ft	1 055 269	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
20.	NORD hajtómű - típus SK 3382 VZ VL-63 L/4 TF, gy.sz.: 6914302687/00	db	1	395 726 Ft	0 Ft	395 726	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
21.	Uszadék elvétel szivattyúval (1db Wilo TP 50F 90/7,5 DM c.sz.: 4025321)	db	1	133 558 Ft	0 Ft	133 558	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
22.	Búvárkeverő - típusa: Wilo TR 60-2.24-4/12S, gy.sz.: 650186857	db	1	1 628 183 Ft	0 Ft	1 628 183	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
23.	Dekant szivattyú flexibilis tömlővel - típusa Wilo TP 50 F 90/7,5 DM, gy.sz.: 40225321/2013W36	db	1	423 286 Ft	0 Ft	423 286	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
24.	Uszadékfogyó légbefúvó - típusa: FPZ SCL K05-TD MOR 2900-3500, gy.sz.:E74549	db	1	546 461 Ft	0 Ft	546 461	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
25.	Biológiai légbefúvó - tip.: ROBUSCHI ROBOX ES 65/2P-RVP80, gy.sz.: RB1401633, RB1401634, RB1401635	db	3	4 366 887 Ft	0 Ft	4 366 887	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
26.	Szalagszűrő prés - típusa: Limus LHP-1000, gy.sz. 232/2013	db	1	4 885 342 Ft	0 Ft	4 885 342	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%

2/b. sz. melléklet: a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Bártánd Község Önkormányzata

Új Szennyvíztelep önkormányzatra eső arányos része

Sor szám	Megnevezés	M.e.e.	Me.	Bruttó érték	Halmazott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekertülés aránya
27.	kompresszor AMICO 25/2500 - típus: 185/8/25/230, gy.sz.: 3616060067	db	1	295 146 Ft	0 Ft	295 146	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
28.	iszap szivattyú típusa:Netzsch s.n.: 463934	db	1	184 672 Ft	0 Ft	184 672	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
29.	AIF-1200 adagolószivattyú, gy.sz. 14/01, motorszám 26340-1/2 FFD Austria	db	1	117 399 Ft	0 Ft	117 399	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
30.	Mosóvíz szivattyú - típusa: Wilo TWU 4-0813-C 3, gy.sz.: 60409360	db	1	240 845 Ft	0 Ft	240 845	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
31.	Vegyszeradagoló szivattyú - típusa: LMI Milton Roy B933-368S2, s.n.: 201311260130	db	1	345 289 Ft	0 Ft	345 289	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
32.	Nyíltsatormás áramlásmérő - típusa: Nivelco - NIVOSONAR GPA-IP3-0, gy.sz.: N095119	db	1	293 067 Ft	0 Ft	293 067	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
33.	Frekvenciaváltó - típusa Vacon 20 vacon 0020-3L-0006-4 s/n: S00000308822, S00000280693	db	2	392 613 Ft	0 Ft	392 613	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
34.	Frekvenciaváltó - típusa Vacon 100 gysz: 00000569829, 00000569830, 00000569831	db	3	788 731 Ft	0 Ft	788 731	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
35.	Technológiai villamosság - egyéb	kl.	1	577 058 Ft	0 Ft	577 058	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
36.	Mosógép - típusa BEKO EV-5800+Y gysz:	db	1	21 033 Ft	0 Ft	21 033	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
37.	Mosogató tálcá + szekrény	db	1	19 631 Ft	0 Ft	19 631	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
38.	Hűtőgép - típusa: Candy cikksz.: CFC145E146949 gysz:	db	1	14 022 Ft	0 Ft	14 022	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
39.	Gorenje mikrohullámú sütő - típusa: WP700J-Y20, art.n.: 366051, mod.n.: MO200MW, gy.sz.: 40937730	db	1	6 310 Ft	0 Ft	6 310	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
40.	Íróasztal - típusa: Sogno*801 esomós dió/fehér	db	2	11 919 Ft	0 Ft	11 919	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
41.	Öltözőszekrény - Típusa: PROJECT 3, 3 ajtós zárral RAL7035	db	2	28 044 Ft	0 Ft	28 044	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
42.	Öltözőpad - típusa OP 1200mm, RAL7035	db	2	12 269 Ft	0 Ft	12 269	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
43.	Fogas - típusa: Fix coatrack sele, Szín Epoxy fekete	db	1	6 660 Ft	0 Ft	6 660	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
44.	Komód - típusa: Fura FOX	db	1	5 083 Ft	0 Ft	5 083	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
45.	Forgószék - típusa: Rimini*EA 607A fekete műbőr/háló kombináció	db	2	23 837 Ft	0 Ft	23 837	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
46.	Polcos elem - típusa: FOX*81*8065 dió dekor	db	1	5 959 Ft	0 Ft	5 959	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
47.	KRL Kontrol Teljesítményező szabályzó DCRE CRA RPC5 gysz: 001213470025	db	1	157 746 Ft	0 Ft	157 746	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
48.	Mobil aggregátor - típusa TEXAN TJ101PR5A (rendsztám: ZXZ-191), aggregát szériaszám: CGD0501, motor típusa: 1006TG1A, motor gyártó: LOVOL, motorszám: HC531309Y, generátor típusa: MJB225SB4, generátor gyártó: Marelli, generátor száma: MA17926	db	1	2 168 696 Ft	0 Ft	2 168 696	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
49.	PLC, program licenc díj - típus: WEB SCADA	db	1	3 873 375 Ft	0 Ft	3 873 375	33%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
50.	PC típusa: Dell.... Gysz:	db	1	157 746 Ft	0 Ft	157 746	33%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
51.	Nyomtató - típusa HP Laserjet Pro 100 Color MFP M175 gysz:	db	1	42 066 Ft	0 Ft	42 066	33%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
52.	Monitor típusa: Samsung, gy.sz.:ZX1PHMAD200804L	db	1	14 022 Ft	0 Ft	14 022	33%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
53.	Szünetmentes tápegység típusa: ECM, gy.sz.:20018051311	db	1	29 797 Ft	0 Ft	29 797	33%	2016.12.30	KEOP tám.	26,43%
				32 784 572 Ft	0 Ft	32 784 572 Ft				

2. sz. mellékletek: a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása
Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Bátorfő Község Önkormányzata
2. számú mellékletek összesítő listája

Táblázat száma	Táblázat megnevezése	Tulajdon aránya	Összeg
2/a.	Átemelő szivattyúk és irányítástechnikai berendezések összesen:	100,00%	47 469 248 Ft
2/b.	Új Szennyvíztisztító telep arányos része összesen:	26,43%	32 784 572 Ft
	Rendszerfüggetlen eszközök összesen:		80 253 820 Ft

Velet: Széchenyi, 2014. 01. 07.

Tiszamenti Regionális Vízművek
5000 Tiszavíz, Kiszéni József
száma: 12/2014. 12. 17.

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviselőtöbbség eljár.
Hajdú Gábor
vezérigazgató

BIRTOKBA ADÁSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Báránd szennyvíz víziközmű üzemeltetési szerződéskötés, birtokba adás

Készült: Báránd, 2017. január 02. napján

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós, Báránd Község Önkormányzata, polgármester

Plangár József, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.,
üzemmérnökség vezető

Juhász László, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.,
üzemegység vezető

A felek szennyvíz víziközmű vagyonelemek üzemeltetésbe adásának céljából **2017. január 01.** napjától szerződést kötöttek.

Jelen jegyzőkönyv az üzemeltetési szerződés 4. sz. melléklete.

A birtokba adás tárgyát képezi:

Az Átadó átadja, Átvevő átveszi az üzemeltetési szerződés 1. és 2. sz. mellékletekben részletesen meghatározott, 3. sz. mellékletben állapotában felmért víziközmű elemeket.

Észrevételek:

- Átadó részéről:
- Átvevő részéről:

Báránd, 2017. január 02.

Dr. Kovács Miklós
polgármester
Báránd Község Önkormányzata



Plangár József
üzemmérnökség-vezető
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Juhász László
üzemegység vezető
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviselésében eljár:
Hajdú Gábor
vezérigazgató



BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4161 Bánd Kossuth tér 1.
Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291
E-mail: barandhivatal@gmail.com

Kivonat
**Bánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 27-én megtartott ülésén készült
j e g y z ő k ö n y v é b ől**

141/2016.(XII.27.) KT határozat

A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0015 számú Kaba-Tetétlen-Bánd szennyvíztisztító és csatornahálózat kiépítése című projekt keretében megvalósult rendszer térítésmentes átadásáról

Bánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kaba-Tetétlen-Bánd Közös Szennyvízelvezetési és tisztító Rendszer Önkormányzati Társulás által a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0015 számon nyilvántartott „Kaba-Bánd-Tetétlen szennyvíztisztító és csatornahálózat kiépítése című Európai Unió projekt keretében megvalósult beruházást követően, a Társulás térítésmentesen átadja Bánd Községi Önkormányzat részére saját tulajdonából - a korábbiakban elfogadásra került 92/2016.(VI.30.) KT határozatában foglaltaknak megfelelően -, a megépült víziközmű beruházást: a Bánd településen kiépítésre került szennyvízelvezető-rendszert és a település érdekében épült távvezeték, az átadási pontig (szennyvízcsatorna hálózat) a beruházás megvalósulás szerinti értékének megfelelő értékben.

Továbbá ugyanúgy térítésmentesen átadja – szintén a korábbiakban elfogadásra került 92/2016.(VI.30.) KT határozatában foglaltaknak megfelelően - ugyanezen beruházás keretében megvalósuló, de a Kaba, Bánd, Tetétlen települések közös tulajdonába kerülő víziközmű beruházás (szennyvíztelep) 26,43 %-át, a beruházás megvalósulás szerinti értékének megfelelő értékben.

Bánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti 74/2016.(V.19.) KT számú határozatában foglalt azon rendelkezést, mellyel felhatalmazza Dr. Kovács Miklós Polgármestert, a fentiekben foglalt vagyonátadással az önkormányzat tulajdonába kerülő víziközműelemek, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság üzemeltetésébe adására vonatkozó szerződés megkötésére.

Az értékek részletező kimutatása, az üzemeltetési szerződés, a határozat mellékletét képező tartalommal kerül elfogadásra.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, minden vonatkozó egyeztetés lefolytatására, a szükséges dokumentáció megalkotására és aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Dr. Kiss Gyula jegyző

B á r á n d, 2016. december 27.

Kivonat hitelélül:



Dr. Kiss Gyula
jegyző

1/a. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Tetétlen Község Önkormányzata
Gravitációs gerincvezetékek

S. sz.	Ingatlan jelleg	Csatorna jele	Közterület neve	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	Hossza [fm]	Tisztító aknák (db)	Tisztító idom (db)	Bruttó érték [Ft]	Halmozott écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülési aránya
1.	UTCA	1-0-0	Kossuth, Zöldfásor	200	KG-PVC	1071,74	19	8	44 029 825 Ft	0 Ft	44 029 825	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	UTCA	1-1-0	Kossuth Lajos	200	KG-PVC	499,62	10	3	20 525 669 Ft	0 Ft	20 525 669	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	UTCA	1-2-0	Kossuth Lajos	200	KG-PVC	543,36	8	5	22 322 621 Ft	0 Ft	22 322 621	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
4.	UTCA	1-2-1	Liszt, Deák	200	KG-PVC	553,84	7	5	22 753 166 Ft	0 Ft	22 753 166	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
5.	UTCA	1-2-2	Liszt Ferenc	200	KG-PVC	140,32	4	0	5 764 705 Ft	0 Ft	5 764 705	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
6.	UTCA	1-2-3	Wass Albert	200	KG-PVC	244,35	3	2	10 038 524 Ft	0 Ft	10 038 524	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
7.	UTCA	1-2-4	Deák Ferenc	200	KG-PVC	53,4	1	0	2 193 809 Ft	0 Ft	2 193 809	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
8.	UTCA	1-3-0	Templom	200	KG-PVC	172,98	4	1	7 106 462 Ft	0 Ft	7 106 462	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
9.	UTCA	1-4-0	Jókai Mór	200	KG-PVC	425,45	5	4	17 478 576 Ft	0 Ft	17 478 576	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
10.	UTCA	2-0-0	Jókai-Hunyadi -Deák	200	KG-PVC	620,09	11	6	25 474 886 Ft	0 Ft	25 474 886	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
11.	UTCA	2-1-0	Templom	200	KG-PVC	355,53	5	3	14 606 083 Ft	0 Ft	14 606 083	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
12.	UTCA	2-2-0	Hajnal	200	KG-PVC	427,38	5	4	17 557 865 Ft	0 Ft	17 557 865	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
13.	UTCA	3-0-0	Boescai	200	KG-PVC	832,37	12	9	34 195 892 Ft	0 Ft	34 195 892	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
14.	UTCA	3-1-0	Boescai, Rákóczi	200	KG-PVC	635,46	10	6	26 106 325 Ft	0 Ft	26 106 325	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
15.	UTCA	3-1-1	Árpád	200	KG-PVC	115,54	2	1	4 746 679 Ft	0 Ft	4 746 679	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
16.	UTCA	3-2-0	Boescai, Petőfi	200	KG-PVC	549,93	7	6	22 592 533 Ft	0 Ft	22 592 533	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
17.	UTCA	3-3-0	Bem, Árpád	200	KG-PVC	708,02	10	7	29 087 275 Ft	0 Ft	29 087 275	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
18.	UTCA	3-4-0	Ady Endre	200	KG-PVC	246,48	3	2	10 126 030 Ft	0 Ft	10 126 030	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
19.	UTCA	3-5-0	Csokonai	200	KG-PVC	273,36	3	3	11 230 329 Ft	0 Ft	11 230 329	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
20.	UTCA	3-6-0	Zöldfásor-Árpád	200	KG-PVC	418,32	6	3	17 185 657 Ft	0 Ft	17 185 657	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
21.	UTCA	3-7-0	Zöldfásor	200	KG-PVC	71,69	1	1	2 945 209 Ft	0 Ft	2 945 209	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
						8 959,23	136	79	368 068 120 Ft	0 Ft	368 068 120 Ft				

1/b. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása
 Ágazat: Szennyvíz
 Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Tetétlen Község Önkormányzata
 Gravitációs bekötések

S. sz.	Ingatlan jelleg	Csatorna jele	Közterület neve	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	Hossza [fm]	Bekötések száma[db]	Bruttó érték Érték [Ft]	Halmozott és	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszermzés módja	Bekérülés aránya
1.	UTCA	I-0-0	Kossuth, Zöldfásor	160	KG-PVC	618,8	65	6 348 738 Ft	0 Ft	6 348 738	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	UTCA	I-1-0	Kossuth Lajos	160	KG-PVC	172,3	22	1 767 756 Ft	0 Ft	1 767 756	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	UTCA	I-2-0	Kossuth Lajos	160	KG-PVC	463	38	4 750 268 Ft	0 Ft	4 750 268	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
4.	UTCA	I-2-1	Liszt, Deák	160	KG-PVC	178,4	19	1 830 341 Ft	0 Ft	1 830 341	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
5.	UTCA	I-2-2	Liszt Ferenc	160	KG-PVC	17	3	174 416 Ft	0 Ft	174 416	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
6.	UTCA	I-2-3	Wass Albert	160	KG-PVC	177,8	27	1 824 185 Ft	0 Ft	1 824 185	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
7.	UTCA	I-2-4	Deák Ferenc	160	KG-PVC	36,7	3	376 533 Ft	0 Ft	376 533	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
8.	UTCA	I-3-0	Templom	160	KG-PVC	93,9	8	963 391 Ft	0 Ft	963 391	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
9.	UTCA	I-4-0	Jókai Mór	160	KG-PVC	228,1	28	2 340 251 Ft	0 Ft	2 340 251	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
10.	UTCA	2-0-0	Jókai-Hunyadi -Deák	160	KG-PVC	221,2	35	2 269 458 Ft	0 Ft	2 269 458	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
11.	UTCA	2-1-0	Templom	160	KG-PVC	190,4	23	1 953 458 Ft	0 Ft	1 953 458	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
12.	UTCA	2-2-0	Hajnal	160	KG-PVC	314,2	31	3 223 616 Ft	0 Ft	3 223 616	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
13.	UTCA	3-0-0	Bocskai	160	KG-PVC	313,4	35	3 215 408 Ft	0 Ft	3 215 408	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
14.	UTCA	3-1-0	Bocskai, Rákóczi	160	KG-PVC	295,9	34	3 035 862 Ft	0 Ft	3 035 862	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
15.	UTCA	3-1-1	Árpád	160	KG-PVC	51,8	7	531 455 Ft	0 Ft	531 455	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
16.	UTCA	3-2-0	Bocskai, Petőfi	160	KG-PVC	314	38	3 221 564 Ft	0 Ft	3 221 564	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
17.	UTCA	3-3-0	Bem, Árpád	160	KG-PVC	278,1	48	2 853 238 Ft	0 Ft	2 853 238	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
18.	UTCA	3-4-0	Ady Endre	160	KG-PVC	147	22	1 508 184 Ft	0 Ft	1 508 184	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
19.	UTCA	3-5-0	Csokonai	160	KG-PVC	216,2	26	2 218 160 Ft	0 Ft	2 218 160	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
20.	UTCA	3-6-0	Zöldfásor-Árpád	160	KG-PVC	203,3	23	2 085 809 Ft	0 Ft	2 085 809	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
21.	UTCA	3-7-0	Zöldfásor	160	KG-PVC	16,5	2	169 286 Ft	0 Ft	169 286	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
						4 548,00	537	46 661 377 Ft	0 Ft	46 661 377 Ft				

1/d. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Tetétlen Község Önkormányzata

Átemelő műtárgyak

Sor szám	Közterület neve	Jele	Mérete (m)	Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülés aránya
1.	Kossuth - Templom	1.	Φ2,00	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	7 423 069 Ft	0 Ft	7 423 069	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	Hunyadi	2.	Φ1,60	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	5 717 982 Ft	0 Ft	5 717 982	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	Bocskai- Bem	3.	Φ1,60	Műtárgy, út, kerítés, egyéb	7 566 487 Ft	0 Ft	7 566 487	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
					20 707 538 Ft	0 Ft	20 707 538 Ft				

1/e. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Tetétlen Község Önkormányzata

Településközi nyomóvezeték önkormányzatra eső arányos része

Sor szám	Nyomóvezeték jele	Települések	Átmérő Ø	Csatorna anyaga	hossza (m)	Bruttó érték Érték [Ft]	Halmazott écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszermzés módja	Bekerülés aránya
1.	I.sz. távvezeték	Kaba végátemelő- Kaba szennyvíztelep	DN 160	KPE	2448,39	4 551 916 Ft	0 Ft	4 551 916	2%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
2.	III.sz. távvezeték	Tetétlen végátemelő-Kaba	DN 110	KPE	3601,15	44 515 120 Ft	0 Ft	44 515 120	2%	2016.12.30	KEOP tám.	100,00%
					6049,54	49 067 035 Ft	0 Ft	49 067 035 Ft				

1/f. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Tetétlen Község Önkormányzata

Új Szennyvíztelep önkormányzatra eső arányos része

Sor szám	Megnevezés	M.e.e.	Me.	Bruttó érték	Halmazott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekérülés aránya
1.	Udvartéri aknák	db	5	74 689 Ft	0 Ft	74 689	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
2.	Szennyvíz gravitációs vezeték KG PVC D160 "CS-2" és "CS-3"	m	56	54 127 Ft	0 Ft	54 127	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
3.	Szennyvíz nyomó vezeték D160 KPE "NY-1"	m	77,6	75 005 Ft	0 Ft	75 005	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
4.	Szennyvíz nyomó vezeték D200 KPE "NY-2"	m	46,5	69 460 Ft	0 Ft	69 460	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
5.	Szennyvíz nyomó vezeték D90 KPE "NY-3"	m	7,5	4 613 Ft	0 Ft	4 613	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
6.	Dekantív nyomó vezeték D90 KPE "NY-4"	m	4,3	2 645 Ft	0 Ft	2 645	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
7.	Főörszap nyomó vezeték D110 KPE "NY-5"	m	6,5	5 140 Ft	0 Ft	5 140	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
8.	Izszapelvérteli nyomóvezeték D110 KE "NY-6"	m	12,7	10 043 Ft	0 Ft	10 043	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
9.	Mosóvíz nyomóvezeték D50 KPE "NY-8"	m	37,7	16 563 Ft	0 Ft	16 563	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
10.	Uszadékfogó kifolyó gravitációs csatorna D315 KG-PVC "H-1"	m	4,5	19 771 Ft	0 Ft	19 771	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
11.	Uszadékfogó kerülő gravitációs csatorna D315 KG-PVC "H-2"	m	16,0	70 295 Ft	0 Ft	70 295	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
12.	TSZV biológia műtárgy kivezető gravitációs csatorna D315 KG-PVC "H-3"	m	50,5	221 869 Ft	0 Ft	221 869	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
13.	Fertőtlenítő műtárgy kerülő gravitációs csatorna D315 KG-PVC "H-4"	m	7,2	31 633 Ft	0 Ft	31 633	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
14.	Izszapsiló túlfolyó gravitációs csatorna D160 KG-PVC "H-5"	m	5,2	5 026 Ft	0 Ft	5 026	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
15.	Uszadékfogó légbefúvó vezeték KO anyagú "L"	m	15,6	115 143 Ft	0 Ft	115 143	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
16.	Biológia műtárgy légbefúvó vezeték KO anyagú "L"	m	22,3	342 203 Ft	0 Ft	342 203	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
17.	Kármentő akna (Vas III szulfát)	db	1	21 089 Ft	0 Ft	21 089	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
18.	T1-jelű tolozár akna	db	1	36 058 Ft	0 Ft	36 058	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
19.	NA315 KG-PVC gravitációs csatorna	db	1	73 461 Ft	0 Ft	73 461	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
20.	Szippantott szennyvíz fogadó és -tároló műtárgy	db	1	440 765 Ft	0 Ft	440 765	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
21.	Gépi rács és hipódagolás épülete	db	1	763 992 Ft	0 Ft	763 992	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
22.	Biológiai tisztító műtárgy	db	1	1 028 451 Ft	0 Ft	1 028 451	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
23.	Izszapsiló műtárgy	db	1	734 608 Ft	0 Ft	734 608	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
24.	Fertőtlenítő medence	db	1	146 922 Ft	0 Ft	146 922	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
25.	Parschall mérőműtárgy	db	1	88 153 Ft	0 Ft	88 153	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
26.	Szippantott szennyvíz fogadó és -tároló műtárgy	db	1	1 878 982 Ft	0 Ft	1 878 982	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
27.	Gépi rács és hipódagolás épülete	db	1	1 012 873 Ft	0 Ft	1 012 873	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
28.	Uszadékfogó műtárgy	db	1	1 193 297 Ft	0 Ft	1 193 297	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
29.	Biológiai tisztító műtárgy	db	1	13 583 716 Ft	0 Ft	13 583 716	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
30.	Izszapsiló műtárgy	db	1	3 279 892 Ft	0 Ft	3 279 892	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
31.	Technológiai épület	db	1	2 182 698 Ft	0 Ft	2 182 698	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
32.	Fertőtlenítő medence	db	1	693 957 Ft	0 Ft	693 957	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
33.	Parschall mérőműtárgy	db	1	205 394 Ft	0 Ft	205 394	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
34.	Tisztított szennyvíz kivezetés	db	1	146 922 Ft	0 Ft	146 922	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
35.	Egyéb épületgépészet (mosdó, zuhanyzó WC...)	klit.	1	1 112 974 Ft	0 Ft	1 112 974	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
36.	Gépi rács épület - épületgépészet	db	1	552 476 Ft	0 Ft	552 476	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%

1/f. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Tetétlen Község Önkormányzata

Új Szennyvíztelep önkormányzatra eső arányos része

Sor szám	Megnevezés	M.e.e.	Me.	Bruttó érték	Halmozott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekertülés aránya
37.	D110 KPE nyomócső, szerelvény aknák	db	1	3 139 715 Ft	0 Ft	3 139 715	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
38.	24,40 m x 20, 80 m téglalap alapú vasbeton műtárgy	db	1	6 560 775 Ft	0 Ft	6 560 775	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
39.	Térvilágítás ALO-450 típusú 4,5m magas lámpaoszlop	db	5	734 608 Ft	0 Ft	734 608	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
40.	Technológia épület épületvillamosság (villámvédelem, lámpák, kapcsolók, aljzatok...)	db	1	516 199 Ft	0 Ft	516 199	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
41.	Gépi rács és hypoadagolás ép. épületvillamosság (villámvédelem, lámpák, kapcsolók, aljzatok...)	db	1	276 238 Ft	0 Ft	276 238	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
42.	Szvt telepet ellátó 22kV-os el. vezeték, transzformátor, villanyóra gyári szám: 50764134, márka: DLMS	db	1	1 909 393 Ft	0 Ft	1 909 393	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
43.	Drótkerítés beton oszlopokkal, 1 sor tüskés huzallal, 1db kétszárnyú és 1 db egyszárnyú kapuval	db	1	505 201 Ft	0 Ft	505 201	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
44.	Külső bekötő út 273 m ²	db	1	906 189 Ft	0 Ft	906 189	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
45.	Belső út parkolóval 273 m ² , térkőburkolat 24 m ² , részülépcső 1db	db	1	1 271 465 Ft	0 Ft	1 271 465	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
46.	Faultetés	db	18	42 704 Ft	0 Ft	42 704	0,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
47.	Cserje ültetés	db	90	102 807 Ft	0 Ft	102 807	0,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
48.	Humuszterítés, füvesítés	db	1	62 637 Ft	0 Ft	62 637	0,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
49.	Szikkasztó árok létesítése	db	1	87 517 Ft	0 Ft	87 517	2,00%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
				46 410 355 Ft	0 Ft	46 410 355 Ft				

1. sz. mellékletek: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Tetétlen Község Önkormányzata

1. számú mellékletek összesítő listája

Táblázat száma	Táblázat megnevezése	Tulajdon aránya	Összeg
1/a.	Gravitációs gerincvezetékek összesen:	100,00%	368 068 120 Ft
1/b.	Bekötővezetékek összesen:	100,00%	46 661 377 Ft
1/c.	Nyomott szennyvízvezetékek összesen:	100,00%	21 712 497 Ft
1/d.	Átemelő műtárgyak összesen:	100,00%	20 707 538 Ft
1/e.	Települéközi nyomóvezetékek összesen:	13,25%	4 551 916 Ft
1/e.	Települéközi nyomóvezetékek összesen:	100,00%	44 515 120 Ft
1/f.	Új Szennyvíztisztító telep arányos része összesen:	13,25%	46 410 355 Ft
	Rendszerfüggő eszközök összesen:		552 626 922 Ft

Kelt: Székesfehérvár, 2017. 01. 07-án.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Székesfehérvár, Tiszamenti Községi Állami Szolgálatok Igazgatósága
Székesfehérvár, 9222-10-10

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviselőtársaság eljárási szabályzata
Hajdú Gábor
vezérigazgató

2/a. sz. melléklet: a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása
 Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Tetétlen Község Önkormányzata
 Átemelő szivattyúk, kompresszorok és irányítástechnikai berend.

Sor szám	Közterület neve	Jele	Megnevezés	Tipusa / Gyári száma	Bruttó érték	Halmozott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülés aránya
1.	Kossuth - Templom	1.	Szivattyú	FLYGT 3127.160.246 s.sz.: 1410350	2 229 577 Ft	0 Ft	2 229 577	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	Kossuth - Templom	1.	Szivattyú	FLYGT 3127.160.246 s.sz.: 1410422	2 229 577 Ft	0 Ft	2 229 577	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	Hunyadi	2.	Szivattyú	FLYGT CF 3085.160.461 s.sz.: 1410631	926 203 Ft	0 Ft	926 203	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
4.	Hunyadi	2.	Szivattyú	FLYGT CF 3085.160.461 s.sz.: 1410632	926 203 Ft	0 Ft	926 203	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
5.	Bocskai- Bem	3.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.256 s.sz.: 1410580	926 203 Ft	0 Ft	926 203	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
6.	Bocskai- Bem	3.	Szivattyú	FLYGT 3085.160.256 s.sz.: 1410581	926 203 Ft	0 Ft	926 203	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
					8 163 967 Ft	0 Ft	8 163 967 Ft				

Sor szám	Közterület neve	Jele	Megnevezés	Tipusa / Gyári száma	Bruttó érték	Halmozott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülés aránya
1.	Kossuth - Templom	1.	Kompresszor	BOGE C10 csavarkompresszor s.sz.: 5071290 (Beépített)	2 854 566 Ft	0 Ft	2 854 566	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	Kossuth - Templom	1.	Kompresszor	BOGE C10 csavarkompresszor s.sz.: 5071288 (Tartalék)	1 958 227 Ft	0 Ft	1 958 227	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
					4 812 793 Ft	0 Ft	4 812 793 Ft				

Sor szám	Közterület neve	Jele	Megnevezés	Tipusa / Gyári száma	Bruttó érték	Halmozott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja	Bekerülés aránya
1.	Kossuth - Templom	1.	Irányítástechnika		5 014 873 Ft	0 Ft	5 014 873	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
2.	Hunyadi	2.	Irányítástechnika		3 079 022 Ft	0 Ft	3 079 022	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
3.	Bocskai- Bem	3.	Irányítástechnika		3 049 414 Ft	0 Ft	3 049 414	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	100%
					11 143 309 Ft	0 Ft	11 143 309 Ft				

Átemelő szivattyúk összesen:	8 163 967 Ft	0 Ft	8 163 967 Ft
Átemelő kompresszor összesen:	4 812 793 Ft	0 Ft	4 812 793 Ft
Átemelő irányítástechnika összesen:	11 143 309 Ft	0 Ft	11 143 309 Ft
Hálózati rendszerfüggetlen eszközök összesen:	24 120 069 Ft	0 Ft	24 120 069 Ft

2/b. sz. melléklet: a rendszerfüggetlen vízközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Tetélen Község Önkormányzata

Új Szennyvíztelep önkormányzatra eső arányos része

Sor szám	Megnevezés	M.e.e.	Me.	Bruttó érték	Halmazott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Behatározás aránya
1.	Szennyvíz búvárkéverő - típusa: Wilo TR 22.145-4/8V, gy.sz.: 650186858	db	1	329 741 Ft	0 Ft	329 741	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
2.	Szennyvíz feladó szivattyú - típusa: Wilo Pro V08DA-426/EAD1x4-T0015-540-0, gy.sz.:650186852	db	1	295 539 Ft	0 Ft	295 539	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
3.	Tartalék szennyvíz feladó szivattyú: Wilo Pro V08DA-426/EAD1x4-T0015-540-0, gy.sz.:650200628	db	1	256 250 Ft	0 Ft	256 250	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
4.	Mennyiségmérő távadó - típusa: Endress+Hauser Promag 10 távadó DN150, gy.sz.:J21C9C19000	db	1	82 661 Ft	0 Ft	82 661	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
5.	Mennyiségmérő sensor - típusa Endress+Hauser Promag X, gy.sz.:J21C9C19000 ident n.: 10L2H-1008/101 order code 10L2H-LEGA1AA0A4AA	db	1	245 227 Ft	0 Ft	245 227	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
6.	Gépi tisztítási finom rács - típusa: Akvi Patent AP400/5, gy.sz.:405/076	db	1	802 672 Ft	0 Ft	802 672	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
7.	Gépi tisztítási finom rács hajtómű típusa: SK 4382 AF BH DR-90S/4 F TF, gy.sz.: 6913357031/01	db	1	99 194 Ft	0 Ft	99 194	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
8.	Vegyszeradagoló szivattyú - típusa: LMI Milton Roy P+883-838NX, gy.sz.:201306130191	db	1	50 788 Ft	0 Ft	50 788	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
9.	Vegyszeradagoló tartályok 1m ³	db	2	10 017 Ft	0 Ft	10 017	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
10.	Levegőztető csápok	db	1	130 894 Ft	0 Ft	130 894	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
11.	Műtárgy leürítő csonek DN100 Strocac kapocs kialakítással	db	2	16 027 Ft	0 Ft	16 027	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
12.	Kéverő - típusa: Wilo EMU TR 316.46-6/8V, gy.sz.: 650186855 és 650186856	db	2	790 784 Ft	0 Ft	790 784	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
13.	Főlösiszap szivattyú - típusa: Wilo Pro V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-0, gy.sz.: 650187056	db	1	65 550 Ft	0 Ft	65 550	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
14.	Főlösiszap szivattyú tart. szivattyú: Wilo Rexa Pro V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-0, gy.sz.: 650200629	db	1	65 550 Ft	0 Ft	65 550	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
15.	Recirkulációs szivattyú - típusa: Wilo RZP 20.145-4/6 S5 T12-4/6G, gy.sz.: 650186854 és 650186853	db	2	284 344 Ft	0 Ft	284 344	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
16.	Oldott oxigén mérő - típusa: 2xS-FE-3P1, gy.sz.: 2014/012	db	1	106 121 Ft	0 Ft	106 121	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
17.	Levegőztető csápok kiemelő szerkezettel - típusa: OTT MAGNUM Flexil, 2000 CLIP IN diffúzor	db	6	378 750 Ft	0 Ft	378 750	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
18.	Kotróhid típusa: Akvi Patent UK 13, gy.sz.:16612/001	db	1	760 905 Ft	0 Ft	760 905	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
19.	Iszapelvezető rendszerrel, iszapvályúval, vízelvételi vályúval	db	1	529 032 Ft	0 Ft	529 032	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
20.	NORD hajtómű - típus SK 3382 VZ VL-63 L/4 TF, gy.sz.: 6914302687/00	db	1	198 387 Ft	0 Ft	198 387	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
21.	Uszadék elvétel szivattyúval (1db Wilo TP 50F 90/7,5 DM c.sz.: 4025321)	db	1	66 956 Ft	0 Ft	66 956	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
22.	Búvárkéverő - típusa: Wilo TR 60-2.24-4/12S, gy.sz.: 650186857	db	1	816 248 Ft	0 Ft	816 248	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
23.	Dekant szivattyú flexibilis tömlővel - típusa Wilo TP 50 F 90/7,5 DM, gy.sz.: 40225321/2013W36	db	1	212 203 Ft	0 Ft	212 203	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
24.	Uszadékfogyó légbefúvó - típusa: FPZ-SCL K05-TD MOR 2900-3500, gy.sz.:E74549	db	1	273 954 Ft	0 Ft	273 954	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
25.	Biológiai légbefúvó - típus: ROBUSCHI ROBOX ES 65/2P-RVP80, gy.sz.: RB1401633, RB1401634, RB1401635	db	3	2 189 227 Ft	0 Ft	2 189 227	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
26.	Szalagszűrő prés - típusa: Limus LHP-1000, gy.sz. 232/2013	db	1	2 449 141 Ft	0 Ft	2 449 141	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
27.	kompresszor AMICO 25/2500 - típus: 185/8/25/230, gy.sz.: 3616060067	db	1	147 964 Ft	0 Ft	147 964	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
28.	iszap szivattyú típusa:Netzsch s.n.: 463934	db	1	92 581 Ft	0 Ft	92 581	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%

2/b. sz. melléklet: a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása
 Agazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Tetétlen Község Önkormányzata
 Új Szennyvíztelep önkormányzatra eső arányos része

Sor szám	Megnevezés	M.e.e.	Me.	Bruttó érték	Halmazott Écs	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja	Bekérülés aránya
29.	AIF-1200 adagolószivattyú, gy.sz. 14/01, motorszám 26340-1/2 FFD Austria	db	1	58 855 Ft	0 Ft	58 855	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
30.	Mosóvíz szivattyú - típusa: Wilo TWU 4-0813-C 3, gy.sz.: 60409360	db	1	120 741 Ft	0 Ft	120 741	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
31.	Vegyszeradagoló szivattyú - típusa: LMI Milton Roy B933-36852, s.n.: 201311260130	db	1	173 102 Ft	0 Ft	173 102	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
32.	Nyíltsatornás áramlásmérő - típusa: Nivelco - NIVOSONAR GPA-1P3-0, gy.sz.: N095119	db	1	146 922 Ft	0 Ft	146 922	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
33.	Frekvenciaváltó - típusa Vacon 20 vacon 0020-3L-0006-4 s/n: S00000308822, S00000280693	db	2	196 826 Ft	0 Ft	196 826	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
34.	Frekvenciaváltó - típusa Vacon 100 gysz: 00000569829, 00000569830, 00000569831	db	3	395 410 Ft	0 Ft	395 410	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
35.	Technológiai villamosság - egyéb	klt.	1	289 293 Ft	0 Ft	289 293	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
36.	Mosógép - típusa BEKO EV-5800+Y gysz:	db	1	10 544 Ft	0 Ft	10 544	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
37.	Mosógép - típusa Candy cikksz.: CFC145E146949 gysz:	db	1	9 841 Ft	0 Ft	9 841	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
38.	Hűtőgép - típusa: Candy cikksz.: CFC145E146949 gysz:	db	1	7 030 Ft	0 Ft	7 030	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
39.	Gorenje mikrohullámú sütő - típusa: WP700J-Y20, art.n.: 366051, mod.n.: MO200MW, gy.sz.: 40937730	db	1	3 163 Ft	0 Ft	3 163	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
40.	Íróasztal - típusa: Sogno*801 csomós dió/fehér	db	2	5 975 Ft	0 Ft	5 975	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
41.	Öltözőszekrény - Típusa: PROJECT 3, 3 ajtós zárral RAL7035	db	2	14 059 Ft	0 Ft	14 059	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
42.	Öltözőpad - típusa OP 1200mm, RAL7035	db	2	6 151 Ft	0 Ft	6 151	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
43.	Fogas - típusa: Fix coartrack sele, Szín Epoxy fekete	db	1	3 339 Ft	0 Ft	3 339	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
44.	Komód - típusa: Fura FOX	db	1	2 548 Ft	0 Ft	2 548	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
45.	Forgószék - típusa: Rimini*EA 607A fekete műbőr/háló kombináció	db	2	11 950 Ft	0 Ft	11 950	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
46.	Polcos elem - típusa: FOXX*81*8065 dió dekor	db	1	2 988 Ft	0 Ft	2 988	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
47.	KRL Kontrol Teljesítményteljesítő szabályzó DGRE CRA RPC5 gysz: 001213470025	db	1	79 082 Ft	0 Ft	79 082	14,50%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
48.	Mobil aggregátor - típusa TEXAN TJ101PR5A (rendsztám: XZX-191), aggregát szériaszám: CGD0501, motor típusa: 1006TG1A, motor gyártó: LOVOL, motorszám: HC531309Y, generátor típus: MJB225SB4, generátor gyártó: Marelli, generátor száma: MA17926	db	1	1 087 220 Ft	0 Ft	1 087 220	14,50%			
49.	PLC, program licenc díj - típus: WEB SCADA	db	1	1 941 817 Ft	0 Ft	1 941 817	33%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
50.	PC típusa: Dell.... Gysz:	db	1	79 082 Ft	0 Ft	79 082	33%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
51.	Nyomtató - típusa HP Laserjet Pro 100 Color MFP M175 gysz:	db	1	21 089 Ft	0 Ft	21 089	33%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
52.	Monitor típusa: Samsung, gy.sz.:ZX1PHMAD200804L	db	1	7 030 Ft	0 Ft	7 030	33%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
53.	Szünnetmentes tápegység típusa: ECM, gy.sz.:20018051311	db	1	14 938 Ft	0 Ft	14 938	33%	2016.12.30	KEOP tám.	13,25%
				16 435 701 Ft	0 Ft	16 435 701 Ft				

2. sz. melléklet: a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat: Szennyvíz

Ellátásért felelős (Önkormányzat) neve: Tetétlen Község Önkormányzata

2. számú mellékletek összesítő listája

Táblázat száma	Táblázat megnevezése	Tulajdon aránya	Összeg
2/a.	Átemelő szivattyúk és irányítástechnikai berendezések összesen:	100,00%	24 120 069 Ft
2/b.	Új Szennyvíztisztító telep arányos része összesen:	13,25%	16 435 701 Ft
	Rendszerfüggetlen eszközök összesen:		40 555 770 Ft

Kelt: Szekes, 2014. 01.02.

Tiszamérii Bertalan, Víznyelvi 2
5000 Tiszaméri, Kossuth Lajos utca
Tel: 06-30-2121212

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviselésében eljár:
Hajdú Gábor
vezérigazgató

BIRTOKBA ADÁSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Tetétlen szennyvíz víziközmű üzemeltetési szerződéskötés, birtokba adás

Készült: Tetétlen, 2017. január 02. napján

Jelen vannak: Borbélyné Fülöp Hajnalka, Tetétlen Község Önkormányzata, polgármester

Plangár József, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.,
üzemmérnökség vezető

Juhász László, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.,
üzemegység vezető

A felek szennyvíz víziközmű vagyonelemek üzemeltetésbe adásának céljából **2017. január 01.** napjától szerződést kötöttek.

Jelen jegyzőkönyv az üzemeltetési szerződés 4. sz. melléklete.

A birtokba adás tárgyát képezi:

Az Átadó átadja, Átvevő átveszi az üzemeltetési szerződés 1. és 2. sz. mellékletekben részletesen meghatározott, 3. sz. mellékletben állapotában felmért víziközmű elemeket.

Észrevételek:

- Átadó részéről:
- Átvevő részéről:

Tetétlen, 2017. január 02.

Borbélyné Fülöp Hajnalka
polgármester
Tetétlen Község Önkormányzata

Plangár József
üzemmérnökség vezető
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Juhász László
üzemegység vezető
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviselésében eljár:
Hajdú Gábor
vezérigazgató

HATÁROZATI KIVONAT

Készült: Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 29-én megtartott üléséről szóló jegyzőkönyvből

218/2016. (XII.29.) számú önkormányzati határozat

A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0015 számú Kaba-Tetétlen-Báránd szennyvíztisztító és csatornahálózat kiépítése című projekt keretében megvalósult rendszer térítésmentes átadásáról

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kaba-Tetétlen-Báránd Közös Szennyvízelvezetési és tisztító Rendszer Önkormányzati Társulás által a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0015 számon nyilvántartott „Kaba-Báránd-Tetétlen szennyvíztisztító és csatornahálózat kiépítése című Európai Unió projekt keretében megvalósult beruházást követően, a Társulás térítésmentesen átadja Tetétlen Községi Önkormányzat részére saját tulajdonából - a korábbiakban elfogadásra került 124/2016.(VI.30.) KT határozatában foglaltaknak megfelelően -, a megépült víziközmű beruházást: a Tetétlen településen kiépítésre került szennyvízelvezető-rendszert és a település érdekében épült távvezeték, az átadási pontig (szennyvízcsatorna hálózat) a beruházás megvalósulás szerinti értékének megfelelő értékben.

Továbbá ugyanúgy térítésmentesen átadja – szintén a korábbiakban elfogadásra került 124/2016.(VI.30.) számú önkormányzati határozatában foglaltaknak megfelelően - ugyanezen beruházás keretében megvalósuló, de a Kaba, Báránd, Tetétlen települések közös tulajdonába kerülő víziközmű beruházás (szennyvíztelep) 13,25 %-át, a beruházás megvalósulás szerinti értékének megfelelő értékben.

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Borbélyné Fülöp Hajnalka Polgármestert, a fentiekben foglalt vagyónátadással az önkormányzat tulajdonába kerülő víziközműelemek, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság üzemeltetésébe adására vonatkozó szerződés megkötésére.

Az értékek részletező kimutatása, az üzemeltetési szerződés, a határozat mellékletét képező tartalommal kerül elfogadásra.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, minden vonatkozó egyeztetés lefolytatására, a szükséges dokumentáció megalkotására és aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Borbélyné Fülöp Hajnalka
Dr. Kiss Gyula jegyző


Borbélyné Fülöp Hajnalka sk.
polgármester

Dr. Kiss Gyula sk.
jegyző

Tetétlen, 2017. 01. 17.

A kiadmány hitelül:





Kaba Város Önkormányzata
Szegi Emma polgármester részére

Kaba
Szabadság tér 1.
4183

Iktatószám: B/...../2016.
Tárgy: Bérleti-üzemeltetési szerződés
megküldése

Tisztelt Polgármester Hölgy/Asszony!

Mellékelten megküldöm a *közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatás* tárgyában létrejött Bérleti-üzemeltetési szerződés és a szerződés 1. számú módosításának 1 db eredeti példányát és mellékleteit aláírva, lebélyegezve.

Szolnok, 2017.01.27.

Üdvözlettel:


Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Adószám: 11265832-2-16

Melléklet:

1 pld. Bérleti-üzemeltetési szerződés
1 pld. Bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú módosítása

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet.: rendszerfüggő víziközmű-elemek, valamint azok alkotórészeinek és tartozékainak megjelölése
- 2. sz. melléklet. rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása
- 3. sz. melléklet: állapotfelmérés, folyamatleírás
- 4. sz. melléklet: birtokbaadási jegyzőkönyv
- 6. sz. melléklet.: Átadók képviselő-testületének jóváhagyó határozata



Báránd Község Önkormányzata
Kovács Miklós polgármester részére

Báránd
Kossuth tér 1.
4161

Iktatószám: B/...../2016.
Tárgy: Bérleti-üzemeltetési szerződés
megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a *közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatás* tárgyában létrejött Bérleti-üzemeltetési szerződés és a szerződés 1. számú módosításának 1 db eredeti példányát és mellékleteit aláírva, lebélyegezve.

Szolnok, 2017.01.27.

Üdvözlettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5
Adószám: 11265832-2-16

Melléklet:

1 pld. Bérleti-üzemeltetési szerződés
1 pld. Bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú módosítása

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet.: rendszerfüggő víziközmű-elemek, valamint azok alkotórészeinek és tartozékainak megjelölése
- 2. sz. melléklet. rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása
- 3. sz. melléklet: állapotfelmérés, folyamatleírás
- 4. sz. melléklet: birtokbaadási jegyzőkönyv
- 6. sz. melléklet.: Átadók képviselő-testületének jóváhagyó határozata

2017 JAN 27.





Tetétlen Községi Önkormányzata
Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester részére

Tetétlen
Kossuth u. 65.
4184

Iktatószám: B/11-1...../2016.
Tárgy: Bérleti-üzemeltetési szerződés
megküldése

Tisztelt Polgármester Hölgy/Asszony!

Mellékelten megküldöm a *közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatás* tárgyában létrejött Bérleti-üzemeltetési szerződés és a szerződés 1. számú módosításának 1 db eredeti példányát és mellékleteit aláírva, lebélyegezve.

Szolnok, 2017.01.27.

Üdvözlettel:

dr. Varga Imre
jogi és igazgatási
osztályvezető

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Adószám: 11265832-2-16

7

Melléklet:

- 1 pld. Bérleti-üzemeltetési szerződés
- 1 pld. Bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú módosítása

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet.: rendszerfüggő víziközmű-elemek, valamint azok alkotórészeinek és tartozékainak megjelölése
- 2. sz. melléklet. rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása
- 3. sz. melléklet: állapotfelmérés, folyamatleírás
- 4. sz. melléklet: birtokbaadási jegyzőkönyv
- 6. sz. melléklet.: Átadók képviselő-testületének jóváhagyó határozata