

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

Mely létrejött egyrészről: **Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata** (székhely: 4361, Nyírbogát Hunyadi út 7. adószám: 15732107-2-15, bankszámla száma: 11744058-15404125-00000000), **mint ellátásért felelős** továbbiakban: Átadó, - melynek képviselőjében: dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó polgármester jár el,

amely létrejött egyrészről **Kisléta Község Önkormányzata** (székhely: 4325 Kisléta, Debreceni u 2. adószám: 15734996-2-15, bankszámla száma: 11744058-15442507), **mint ellátásért felelős** továbbiakban: Átadó, - melynek képviselőjében: Madácsi Imre polgármester jár el, (a továbbiakban: átadók)

másrészről a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság** (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5., cégjegyzékszám: Cg. 16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16, statisztikai számjele: 11265832360011416, képviselőjében eljár: Hajdú Gábor vezérigazgató), **mint víziközmű-szolgáltató**, (a továbbiakban: átvevő) között, a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A felek megállapítják, hogy Átvevő ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára létrehozott gazdálkodó szervezet, víziközművek működtetésére létrehozott gazdasági társaság, amelynek alapfeladata körébe tartozik – Magyarország területén, az Átadók működési engedélyének területi hatályán belül- a víziközművek üzemeltetésével a helyi közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatás ellátása.

2. Felek rögzítik, hogy Átvevő a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 16.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Felek megállapítják továbbá, hogy Átadók tulajdonát képezik Átvevő által kibocsátott 1 db 10.000.- Ft névértékű törzsrészt.

Fentiekre tekintettel felek jelen szerződést a Vksztv. 29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján pályázati eljárás lefolytatás nélkül kötik meg.

3. A felek megállapítják továbbá, hogy Átadók a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 21. pontjának rendelkezései alapján kötelesek gondoskodni az egészséges ivóvíz-ellátásáról és a keletkező szennyvizek elvezetéséről és tisztításáról.

4. Az I./1. és I./3. pontban írt rendelkezésekre tekintettel Átadók osztatlan közös tulajdonát, törzsvagyonát képező szennyvíztisztító telep, továbbá az Átadók kizárólagos tulajdonát képező szennyvíz hálózat üzemeltetése és működtetése (üzemeltetése, fenntartása), a szennyvízkezelési és tisztítási szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében kötik meg a felek a jelen szerződést, melynek keretében Átadók a víziközmű vagyon üzemeltetési jogát, Átvevő részére átengedik.

Felek megállapítják, hogy a fent megjelölt szennyvíztisztító telep a 064/209 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el, amely 1/1 tulajdoni hányadban Nyírbogát Nagyközség tulajdonában áll. A szennyvíztisztító telep az alábbi tulajdoni hányadok szerint az Átadók tulajdonát képezik:

Nyírbogát: 65%

Kisléta: 35%.

Felek megállapítják, hogy az Átadók közigazgatási területein levő távvezetékek és szennyvízhálózat a közigazgatási terület szerinti ellátásért felelős önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik.

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében Átvevő által üzemeltetésre átvett víziközmű vagyron a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0068 azonosító számú, „**Nyírbogát-Kisléta települések szennyvízelvezetése- és tisztítása**” elnevezésű pályázat keretében valósult meg.

5. Az I./3. pontban megjelölt feladatok zavartalan ellátása érdekében jelen üzemeltetési szerződés keretei között Átadók használatra átadják, Átvevő üzemeltetés céljából használatra átveszi a jelen szerződés mellékleteiben részletezett ingatlanokat, közműveket valamint azok alkotórészeit és tartozékait.

6. Átvevő kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett olyan működő gazdasági társaság, amely a jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt, és tudomása szerint nem kezdeményezték ellene a csőd- vagy felszámolási eljárás megindítását sem.

7. Felek a jelen bérleti-üzemeltetési szerződést (továbbiakban: üzemeltetési szerződés) a Vksztv. 15.-22.§§ és 29.-31.§§, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 12.§ (2) bekezdés f) pont, 13.§ (3) bekezdés és (12) bekezdés rendelkezései alapján kötik meg.

8. Felek a jelen üzemeltetési szerződésben rögzítik a víziközmű-üzemeltetési jogviszonnyal kapcsolatos, feleket megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket.

II. RÉSZLETES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Az átadott üzemeltetési feladat terjedelme, azzal kapcsolatos nyilatkozatok

1.1. Az Átvevő által ellátandó üzemeltetés részletes meghatározása:

Az Átadók, tulajdonában lévő/tulajdonába kerülő víziközművek, - Vksztv. 2. § 26. pontjában meghatározott víziközmű üzemeltetési feladatok ellátása tárgyában - közszolgáltatás céljára történő hasznosítása.

1.2. A jelen szerződés szempontjából az Átvevő által ellátandó üzemeltetés területi hatálya: jelen szerződéssel érintett vízi-közművek közigazgatási területe.

1.3. Jelen szerződést a felek 2015. szeptember 01 napjától 2030. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik.

1.4. A felek megállapodnak abban, hogy az egyaránt a jelen szerződés tárgyát képező üzemeltetés körébe eső, rendszerfüggő és rendszer független víziközmű-elemek részletes megjelölését Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata esetében 1. számú mellékletként, Kisléta Község Önkormányzata esetében 2. számú mellékletként jelen szerződéshez csatolják.

1.5. A jelen szerződés tárgyát képező, 1. számú és 2. számú mellékletben írt rendszerfüggő és rendszer független víziközmű-elemeket víziközmű-elemek, alkotórészeit és tartozékaikat az Átadók, az üzemeltetési tevékenység II./1.7. pontban írt kezdő napjáig kötelesek - rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotban - az Átvevő birtokába adni. A birtokba adásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

1.6. A birtokba adást megelőzően a jelen szerződés tárgyát képező rendszerfüggő víziközmű-elemek tárgyában a felek részletes műszaki állapotfelmérést végeznek, melynek megállapításait közösen írásban rögzítik. Az állapotfelmérés folyamat leírása és a birtokba adási jegyzőkönyv a jelen szerződés 3. és 4. számú mellékletét képezi.

Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő nem jogosult megtagadni a II/1.4. pontban hivatkozott víziközmű-elemeket üzemeltetésre átvételét.

1.7. A víziközmű-szolgáltatás Átvevő által történő megkezdésének kezdőnapja: megegyezik az üzemeltetési tevékenység megkezdésének napjával.

2. A víziközmű-üzemeltetési jog ellenértéke

2.1. Az Átadó a víziközmű-elemeket bérleti díj ellenében adja át üzemeltetésre. A rendszerfüggő és rendszer független víziközmű-elemek bérleti díját jelen szerződésben szabályozzák a felek.

Átadó a víziközmű-elemeket az Átvevő használatába adja, az Átvevő azokat használatba veszi és a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel üzemelteti. Az Átvevő köteles a víziközmű-elemeket leltár szerint használatra átvenni, és a jó gazda gondosságával állagukat megőrizni.

A víziközmű-elemekre elszámolható amortizáció a bérleti díjban jelenik meg.

2.2. A felek a rendszerfüggő és rendszer független elemek bérleti díjat az alábbiak szerint határozzák meg:

A jelen szerződés tárgyát képező rendszerfüggő vízi közmű elemek éves bérleti díja – a szolgáltatási díjba beépíthető amortizáció mértékétől függően - a vízi közművek tárgyévire eső amortizációjának összegével egyezik meg.

A bérleti díj a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltak szerint forgalmi adó terheli.

Szerződő felek rögzítik, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szolgáltatási díj megállapítását követően, annak jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül, a jelen pontban rögzített bérleti díjat felülvizsgálják.

Az Átadó a bérleti díj összegét köteles elkülönítetten kezelni és kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - felhasználni a felek által egyeztetett ütemezésben.



2.3. A II./2.2. pontban írt bérleti díj megfizetésének módja és esedékessége:

Az Átadók a tárgyévben esedékes bérleti díjról az számlák alapján ÁFA-s számlát állítanak ki a tárgyévet követő hónap január 20. napjáig és azt megküldik Átvevő részére.

A számlán feltüntetésre kerülő teljesítés napja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján az ellenérték esedékességével egyezik meg.

A II./2.2. pontban meghatározott bérleti díjjal Átvevő a tárgyévet követő év január 31.-ig írásban elszámol Átadók részére a Vksztv. 30. §-ában meghatározott, az ellátásért felelőst terhelő munkálatok indokolt költségeinek tételes kimutatásával.

A felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő jogosult az általa - a Vksztv. 30. §-ának megfelelően, a jelen szerződés III./3.1. pont h) alpontjában és a III./3.2.1. pont d) és e) alpontjaiban írtaknak megfelelően - az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a hibajellelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozások lejárt és a tárgyévben esedékes ellenértékét a II./2.2. pontban megjelölt bérleti díjfizetési kötelezettségébe egyoldalú írásbeli nyilatkozattal beszámítani.

Átvevő az elszámolás alapján megfizetendő bérleti díjat az elszámolást követő 30 naptári napon belül számla ellenében köteles átutalni az Átadók részére.

3. Átadók által készített jelen szerződés tárgyát képező az 1. számú és 2. számú mellékletekben részletesen meghatározott rendszerfüggő és rendszer független víziközmű-elemek (vagyon-elemek) vonatkozásában elkészített vagyonértékelés, jelen szerződés 5. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.

4. Átvevő - mint az Átadók (ellátásért felelős) megbízottja - a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást az Átadók javára szedi be, és az így beszedett összeget a II./2.2. pontban meghatározott bérleti díj fizetésére meghatározott határnapig az Átadók részére évente átutalja. Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetén az Átvevő az Átadókkal a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével elszámol, és azt részére átutalja.

III. AZ ÁTVEVŐ ÁLTAL VÉGZETT ÜZEMELTETÉS FELTÉTELEI

1. Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos, általános szabályok

Átadók a jelen szerződés I/1. pontjában körülírt üzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátásával bízza meg Átvevőt, az alábbiak szerint:

- a szennyvízelvezető közhálózatba bekötött ingatlanokon keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása a szennyvízelvezető- és tisztító művek teljesítő képességének határáig.

2. Az üzemeltetés során a vagyonműködtetés szakmai és személyi feltételeinek általános szabályai.

Átvevő az üzemeltetés teljes időtartama alatt gondoskodni köteles a közszolgáltatásnak a Vksztv., és a kapcsolódó jogszabályokban előírt - szakmai és személyi feltételeinek biztosításáról. A vízjogi üzemeltetési engedélyben és a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően a létesítményeket üzemeltetni, a tevékenységek

gyakorlásához, és az üzemeltetési jogosultsághoz szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyeket és minden további engedélyt haladéktalanul beszerezni, és ezeket jelen szerződés időtartama alatt hatályban fenntartani. A tárgyi létesítményt üzemeltetni és ezzel az Átadó ellátási kötelezettsége szerinti szolgáltatást biztosítani, a hatósági előírásoknak megfelelő víz- és csatornaszolgáltatást a szakmai elvárásoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezni a felhasználók (a lakosság, az intézmények, a gazdálkodó és társadalmi szervezetek stb.) részére.

3. Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek.

3.1. Átadók kötelezettségei:

- a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához az Átvevő számára szükséges információk és adatok megfelelő időben történő szolgáltatása,
- b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb víziközmű-üzemeltetési tevékenységek összehangolásának elősegítése,
- c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése,
- d) kizárólagos jog biztosítása az átvevő részére az önkormányzati tulajdonban lévő, - és az üzemeltetés ellátásához szükséges - vagyontárgyak használatára, és hasznosítására, a jelen szerződés II./1.3. pontjában írt időtartam alatt, azzal, hogy a vagyontárgyakat kizárólagos Kisléta és Nyírbogát közigazgatási területein jogosult használni.
- e) A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0068 pályázat keretében beszerzésre került csatornatisztító gépjármű bérleti-üzemeltetési szerződése külön megállapodás tárgyát képezi.
- f) a vízi-közművek elhelyezéséhez szükséges, szolgálmi jogi és egyéb használati jogi megállapodások megkötése, az ezzel kapcsolatos költségek viselése,
- g) a víziközmű-fejlesztésről történő gondoskodás, továbbá a bérleti összeg határát meghaladó – aktiválási kötelezettséggel bíró – tárgyi eszköz felújítás, ezen kötelezettségeket az Átadók saját költségükön kötelesek elvégezni, illetve elvégeztetni,
- h) a vízi közműveken történő értéknövelő felújítások, rekonstrukciók és fejlesztések végrehajtása esetén, ezek műszaki tartalmát az üzemeltetés biztonsága érdekében az Átvevővel előzetesen köteles egyeztetni, és a beruházás során az Átvevő részére szakmai felügyelet lehetőségét köteles biztosítani,
- i) a szerződés tárgyát képező vízi-közművek hibajellelleggel, váratlanul felmerülő - a számvitelről szóló 2000. év C. törvény (továbbiakban: Szt.) rendelkezései alapján értéknövelő felújítások körében elszámolható – az Átvevő által elvégzett beavatkozások indokolt költségeinek átvevő részére történő megtérítése,
- j) az Átvevő által kezdeményezett, a szerződés tárgyát képező létesítményekben és átadott tartozékaiban keletkező indokolt selejtezési eljárásokat elvégezni,
- k) az Átvevő által kezdeményezett, a szerződés tárgyát képező üzemeltetés időtartama alatt elhasználódott, korszerűtlenné, felhasználásra alkalmatlanná vált eszközöket forgalomból kivonni, selejtezni,
- l) a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közmű vagyónbiztosításáról köteles gondoskodni.

3.2. Átvevő általános kötelezettségei az üzemeltetéssel kapcsolatban:

3.2.1. Átvevő köteles

- a) a III/ 1. pontban meghatározott üzemeltetés folyamatos és teljes körű ellátására,
- b) a III/1. pontban meghatározott üzemeltetés teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására, azzal, hogy a teljesítéshez köteles legalább 1 gépjárművet biztosítani.
- c) a III/1. pontban meghatározott üzemeltetés folyamatos, biztonságos teljesítésére,
- d) a jelen szerződés időtartama alatt az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a hibajelleggel, váratlanul felmerülő, a Vksztv. 30. § (1) bek-ben meghatározott – az Szt. rendelkezései alapján értéknövelő felújítások körében elszámolható – beavatkozások Átadók utólagos költségviselése mellett történő elvégzésére,
- e) a jelen pont d) alpontjában írtakon túlmenően a Vksztv. 30. § (2) bek-ben meghatározott felújítás körébe tartozó bármely olyan indokolt beavatkozás elvégzésére, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget,
- f) a tervezett és havária (üzemzavar) jellegű üzemszünetek esetén a mindenkori vonatkozó jogszabályi előírások szerint eljárni,
- g) amennyiben a biztonságos üzemeltetéshez nem áll rendelkezésre megfelelő számú tartalékberendezés (szivattyú, vegyszeradagoló szivattyú, kompresszor, stb.), vagy a meglévő berendezés egyáltalán nem, vagy gazdaságosan nem javíthat, akkor az Átvevő tartalékeszköz beszerzését kezdeményezi Átadónál a II/2.2. pontban írt bérleti díj terhére;
- h) a munkavédelmi, tűzvédelmi és a tevékenysége során a mindenkori környezetvédelmi előírásokat folyamatosan betartani,
- i) a felhasználókkal a szolgáltatási szerződés megkötését kezdeményezni a hatályos 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, a szolgáltatás díját számlázni és a díjat beszedni,
- j) a szolgáltatás alapvető szabályait Üzletszabályzatban rögzíteni,
- k) Átvevő jogosult a felhasználók személyes adatait kezelni, és az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése céljából adatfeldolgozó közreműködését igénybe venni,
- l) évente minden év november 15-ig javaslatot tenni a következő évi bérleti díj mértékére,
- m) a jelen pont d) és e) alpontjaiban írt felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően az Átadókat haladéktalanul tájékoztatni,
- n) a tevékenység végzéséhez szükséges, a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosítást az üzemeltetés megkezdéséig megkötni a jelen szerződés tárgyát képező közművekre, és az erről szóló kötvényt az Átadók részére bemutatni,
- o) a szerződés tárgyát képező létesítményekben és átadott tartozékaiban valamint a működtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökben (gépek, berendezések) keletkező indokolt selejtezési eljárásokat az Átadók felé jelezni, a selejtezést a tárgyévben két alkalommal, április 10-ig és augusztus 10-ig kezdeményezni.

3.2.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a III./3.2.1. d) és e) alpontjában írt az ellátásbiztonság fenntartása érdekében az Átvevő által teljesítendő beavatkozások elvégzését követő 15 napon belül az Átvevő köteles írásban Átadók részére tételes költségelszámolást benyújtani és a munkálat elvégzésének szükségességét igazolni. Átadók a költségelszámolás és igazolás átvételét követő 15 napon belül terjeszthetik elő kifogásait írásban Átvevő részére. Amennyiben Átadók a megjelölt határidőben a kifogásait nem terjesztik elő, úgy a felek a költségelszámolást Átadók által elfogadottnak tekintik.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Átadók által előterjesztett kifogások átvételétől számított 8 napon belül a felek a költségelszámolás tárgyában írásban nem egyeznek meg, úgy a felek kötelesek a 8 napos határidő lejártát követő 30 napon belül közös eljárásban egyenlő költségviselés mellett független szakértő által készített szakvéleményt beszerezni a költségelszámolás megalapozottsága tárgyában. A szakértő személyében határidőben történő megállapodás hiányában bármely fél további 30 naptári napon belül igényét az Átadók székhelye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítheti a másik féllel szemben.

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a szakvélemény megállapításait felek magukra nézve kötelezően ismerik el.

3.2.1.2 Az Átvevő hozzájárul, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdése előtt az Átadók által kötött hírközlési, internet-szórásai, telefonos kapcsolatot elősegítő berendezések további üzemeltetéséhez. E berendezések telepítéséből befolyó bérleti díj az Átadókat illetik meg.

3.2.1.3. Az Átvevő víziközmű-fejlesztést a jelen szerződés tárgyát képező közműveken – a III./3.2.1. pont d) és e) alpontjaiban írtak kivételével – kizárólag a jelen víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezhet.

3.2.1.4. A felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdését követően, a szerződés tárgyát képező létesítmények, és azok tartozékaira valamint a működtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökre (gépek, berendezések) vonatkozó leltározás az Átadók mindenkor hatályos leltározási szabályzatai alapján történik, felek együttes jelenléte mellett. A leltározás időpontjáról az Átadók az Átvevőt írásban tájékoztatják, a leltár egy példányát Átvevő rendelkezésére bocsátja.

3.2.1.5. A jelen szerződés tárgyát képező közművagyonban az Átvevő felróható magatartása miatt bekövetkezett károkat köteles megtéríteni az Átadók részére.

3.2.2. Átvevő a III/1. pontban rögzített üzemeltetés elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni, vagy alvállalkozóval elvégeztetni, a vonatkozó ágazati jogszabályok betartásával.

3.2.2.1. A fogyasztókkal kötendő, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közszolgáltatási szerződések kezelése, ezen belül a közszolgáltatási szerződések:

- a) megkötése
- b) nyilvántartása
- c) módosítása
- d) megszüntetése
- e) szüneteltetése

3.2.2.2. Az Átvevő köteles minden évben írásban közölni Átadókkal a következő évre előirányzott üzemeltetési feladatokat, legkésőbb a tárgyévet megelőző év 11. hónapjának 15. napjáig.

3.3. Átvevő ágazat-specifikus kötelezettségei

- a közszolgáltatással kapcsolatos, meghatározott adattartalmú nyilvántartások vezetése és adatszolgáltatások teljesítése, az ügyfélszolgálat, ügyfélpanaszok, bejelentések kezelésének részletes szabályai szerint.

3.4. Az Átvevő jogosult a fogyasztóktól víziközmű-szolgáltatási díjat szedni. A megállapított víziközmű-szolgáltatási díjak behajtására az Átvevő jogi eszközök igénybevételeire is jogosult.

Átvevő vállalja, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében Nyírbogáton tájékoztatási pontot működtet.

A felhasználóktól beszedhető víziközmű-szolgáltatási díj a Vksztv. rendelkezéseinek megfelelően az árhatósági jogkör gyakorlója (miniszter) által megállapított mértékű és szerkezetű kéttényezős díj.

Az Átvevő a szolgáltatási díjak megállapításánál – a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter díjrendeletének hatályba lépésig – a Vksztv. 76. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles eljárni. Ezt követően a Vksztv. 65.§-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hatósági díját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembe vételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

Alapdíjat a közszolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási jogviszony alapján egész hónapra kell felszámolni. Az alapdíjat az a fogyasztó fizeti, aki a hónap első napján szerződéses jogviszonyban áll az üzemeltetővel.

A szolgáltatási díj alapja a vízmérőn mért mennyiség.

3.5. Az üzemeltetés teljesítése alóli mentesülés szabályai:

Részben vagy egészben mentesül az átvevő az üzemeltetési kötelezettség teljesítése alól,

- ha elháríthatatlan külső ok, körülmény az üzemeltetés teljesítését korlátozza, vagy kizárja.

4. Alvállalkozók, egyéb közreműködők igénybevétele.

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő a jelen szerződésben részletezett üzemeltetés ellátásához alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételeire jogosult, az alábbi feltételekkel.

4.2. Az Átvevő által bevont alvállalkozók teljesítéséért Átvevő úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

4.3. Átvevő az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik.

IV. AZ ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. A szerződés megszűnése és megszüntetése

1.1. Jelen szerződést a felek írásban foglalt megállapodás alapján közös megegyezéssel megszüntethetik.

1.2. Az Átadók a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos felmondási idővel írásban közösen felmondhatják

- a) ha az Átvevő tekintetben a Vksztv, a környezet védelmére vagy a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok előírásainak víziközmű-szolgáltatás során történő súlyos megsértését jogerősen megállapították,
- b) ha az Átvevő a jelen üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségeit neki felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegte,
- c) ha Átvevő az ellene a jelen szerződéskötés előtt indult csőd- vagy felszámolási eljárásról Átadót nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja,
- d) ha Átvevő ellen a jelen szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul,
- e) ha Átvevő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint 6 hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott,
- f) ha Átvevő Átadók ellenőrzése során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz,
- g) ha Átvevő a lejárt bérleti díjfizetési kötelezettségének 120 napon belül nem tesz eleget,
- h) ha Átvevő Átadónak kárt okoz,

1.3. Az Átvevő a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja

- a) ha az Átadók a jelen üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségeit nekik felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegették,
- b) a Vksztv-ben meghatározott egyéb esetekben,
- c) ha Átadók Átvevő szerződés szerű teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul akadályozzák,
- d) ha Átadók Átvevőnek kárt okoz,

1.4. Jelen szerződés megszűnik továbbá:

- a) az Átvevő jogutód nélküli megszűnésével,
- b) a használatba vett vagy non belül azon vagyontárgyra vonatkozóan, amely megsemmisült,
- c) Átvevő tulajdonosi szerkezete már nem felel meg a Vksztv. 16.§ (6) bekezdésében foglalt követelményeknek, e körülmény beálltától számított nyolc hónapnál nem korábbi időpontban, de legkésőbb a naptári év végével a szerződés megszűnik.

2. Amennyiben a jelen szerződés bármely okból történő megszűnése tekintetében a felek között vita van, mindaddig, míg a bíróság nem dönt a felek közötti jogvitában, a jelen szerződés rendelkezései hatályosak maradnak és a felek kötelesek teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket.

3. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések

3.1. Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetében az Átvevő az Átadók részére átadja az érintett felhasználóra, felhasználási helyekre és vízi-közművekre vonatkozóan:

- a) a felhasználók nevét, és címét,
- b) az egyes felhasználókhoz tartozó felhasználási helyek címét,
- c) a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához szükséges adatokat öt évre visszamenőleg,
- d) a vízi-közmű térképi nyilvántartás adatállományát,
- e) a további víziközmű-működtetés tekintetében szükséges műszaki dokumentumokat, adatokat.

3.2. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés megszűnik, úgy azon közművek vonatkozásában, melyek az üzemeltetési tevékenység megkezdése után, - Európa Uniós támogatással, és az Átvevő anyagi szerepvállalásával – jöttek létre, a szerződés megszűnésével egyidejűleg az Átadók egy összegben kötelesek megfizetni az Átvevőnek azt az összeget, amelyet az Átvevő az Átadók tulajdonába került közművek megépítése céljából anyagi szerepvállalásként az Átadók részére átadott.

Az Átadók által fizetendő összeg csökken az - uniós támogatással és az Átvevő pénzügyi szerepvállalásával - megvalósult közművek üzemeltetése során, az Átvevő által beszedett víz- és csatornadíjakból már megtérült résszel.

3.3. Az Átvevő köteles a jelen szerződés tárgyát képező vagyontárgyakat, létesítményeket (a leltár szerint átvett eszközöket) megóvott, karbantartott, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül az Átadóknak visszaadni, Átadók pedig visszavenni. A közművagyon visszaszolgáltatásáról a Felek tételes jegyzőkönyvet készítenek, és a visszaszolgáltatás során műszaki ellenőr közreműködését vehetik igénybe. A visszaszolgáltatás az átadási dokumentáció és az évenkénti karbantartási és rekonstrukciós dokumentáció (jegyzőkönyvek, egyéb nyilvántartások) alapján történik.

V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést kizárólag írásban foglalt megállapodás alapján módosíthatják.
2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az üzemeltetést érintő jogszabályváltozás következik be, úgy jelen üzemeltetési szerződést annak megfelelően módosítják.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Felek a beruházás, felújítás, karbantartás fogalmait az Szt. 3. § (4) bekezdésének 7., 8., és 9. pontjaiban rögzítettek alapján határozzák meg; egyébként a jelen szerződés teljesítése során a Vksztv. fogalom-meghatározásai irányadók.

2. Rendkívüli eseményekből adódó, vagy a feleken kívülálló okokra (vis major) visszavezethető szerződésszegés miatt a felek egymással szemben követelést nem érvényesítenek.

3. Átadók szavatolnak azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező II/1./4. pontban rögzített vagyontárgyak vonatkozásában harmadik személy – függetlenül a fennálló jogától – nem akadályozza, korlátozza, vagy zárja ki az Átvevő jelen szerződés alapján történő jogainak gyakorlását.
4. Átadók kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közművekkel kapcsolatosan más, harmadik személy felé Átvevő szerződéses jogainak gyakorlását, vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozó, korlátozó, vagy kizáró kártérítési, kártalanítási és egyéb kötelezettsége nem áll fenn. Harmadik személynek semmilyen joga nincs a biztonságos üzemeltetés megakadályozására.
5. Az Átadók szavatolnak azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közművek rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotúak a birtokba adáskor.
6. Az Átvevő a jelen szerződés tárgyát képező közművek üzemeltetését érintő bevételekről és kiadásokról üzletágakra lebontott elkülönített könyvelést köteles vezetni, amelybe az Átadó részére annak írásbeli kérelmére betekintést enged, valamint adatokat szolgáltat, mely információkat Átadók üzleti titokként kötelesek kezelni.
7. Az Átvevő minden évben a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles a jelen szerződés tárgyát képező víziközművek üzemeltetési tevékenységének előző évi teljesítéséről részletes jelentést készíteni, és azt a fent megjelölt határidő leteltét követő 8 napon belül eljuttatni az Átadóknak. A jelentés tartalmazza az elvégzett felújítások kimutatását, a beszedett díjak kimutatását, a kintlévőségek alakulását, a jogszabályi változásokat, az elvégzett felújítási, karbantartási munkákat, a vis maior helyzetek leírását, a leszámolt és kitermelt víz mennyiségi adatait,.
8. Felek megállapodnak abban, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a közműtulajdonos közigazgatási területén gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósítása, vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének, vagy minőségének növelése esetén az Átvevő az előírásoknak megfelelően közműfejlesztési hozzájárulást szed be. A beszedett hozzájárulást köteles a víziközművek fejlesztésére fordítani.
9. Az Átadók jogosultak az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak működtetését, az azokkal nyújtott szolgáltatást folyamatosan figyelemmel kíséreni. E célból az Átadók meghatalmazottai jogosultak betekinteni a jelen szerződés tárgyával összefüggő műszaki és gazdasági, pénzügyi dokumentumokba, valamint a helyszínen meggyőződni arról, hogy az üzemeltetés a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint történik.
10. A felek rögzítik, hogy ha leltáreltérést tapasztalnak a leltározás során, úgy a nyilvántartásban foglaltakhoz viszonyítva mutatkozó esetleges eltéréseket felek 8 napon belül írásban jelzik egymás felé és a vonatkozó szabályzataikban foglaltak szerint járnak el.
11. A Felek minden év április 30. napjáig közösen nyári csúcsidei üzemet megelőző helyszíni szemlét tartanak. A szemle megállapításait a felek közösen írásban rögzítik.

VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során a felek a jelen szerződésben rögzített értesítési címeket, elérhetőségeket (székhely, e-mail cím, fax szám) kötelesek használni jognyilatkozataik megtételekor.

A jelen szerződés teljesítése során valamennyi irat, dokumentum, és egyéb jognyilatkozat postázási helye - a szerződő felek eltérő írásbeli rendelkezéséig - a jelen szerződésben rögzített székhely, illetve lakcím.

Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetében pedig – az ellenkező bizonyításáig – a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek, kézbesítettnek kell tekinteni. A jelen szerződésben megjelölt címre postázott küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni – a feladástól számított ötödik munkanapon – ha az „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, továbbá a „címezett ismeretlen” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

2. A jelen szerződés teljesítése során felek kapcsolattartói:

- az Átadók részéről:

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata részéről: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester

Kisléta Község Önkormányzata részéről: Madácsi Imre polgármester

- az Átvevő részéről: Pataki Zoltán üzemigazgató, tel.: + 36 70 379-3544, e-mail: pataki.z@trvzrt.hu

3. Felek rögzítik, hogy Átvevő mindenkor hatályos Üzletszabályzatát magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A hatályos Üzletszabályzat Átvevő honlapján, a www.trvzrt.hu címen érhető el.

4. A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek értékhatártól függően a Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

5. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására.

6. A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.

7. A jelen szerződés 2015. szeptember 01. napján lép hatályba.

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vksztv és a vonatkozó egyéb ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadóak.



Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 225/2015. (XI.06.) határozatával, Kisléta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 53/2015(XI.06.) sz. határozatával jóváhagyta.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló rendszerfüggő és rendszer független víziközmű-elemek, valamint azok alkotórészeinek és tartozékainak megjelölése,
- 2. számú melléklet: Kisléta Község Önkormányzatának tulajdonában álló rendszerfüggő és rendszer független víziközmű-elemek, valamint azok alkotórészeinek és tartozékainak megjelölése
- 3. számú melléklet: az állapotfelmérés folyamatleírása,
- 4. számú melléklet, a birtokba adási jegyzőkönyv,
- 5. számú melléklet: a vagyonértékelés
- 6. számú melléklet: Átadók képviselő-testületének jóváhagyó határozata

Kelt, Nyírbogát, 2015. november 06.

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

Átadó
képviseletében eljár:

dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó
polgármester

Kelt, Kisléta, 2015. november 06.

Kisléta Község Önkormányzata

Átadó
képviseletében eljár:

Madácsi Imre
polgármester

Kelt, Szolnok, 2015. november 06.

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság

Átvevő
képviseletében eljár:

Hajdú Gábor
vezérigazgató

Ágazat (vízvíz/szennyvíz):
Szennyvíz
Ellátásért felelős (önkormányzat) neve: Nyírbogát

Sorszám	Leitári szám (önkormányzati)	Leitári szám HRSZ	Eszköz megnevezése	Bekötések darabszáma	Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírás kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja (önérő/támogatás)	bekertítés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Csatorna Jele	Vezeték átmérője	Vezeték anyaga	Vezeték hossza (fm)	Tisztító aknák (db)	Tisztító Idom (db)
1.	434	067/3	KÖZÚT Gerincvezeték		652 285 Ft	0 Ft	652 285 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	16,07	1	-
2.	435	142	KÜLTERÜLET Gerincvezeték		409 150 Ft	0 Ft	409 150 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	10,08	-	-
3.	436	143	KÜLTERÜLET Gerincvezeték		2 037 631 Ft	0 Ft	2 037 631 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	50,20	-	1
4.	437	144	KÜLTERÜLET Gerincvezeték		295 091 Ft	0 Ft	295 091 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	7,27	1	-
5.	438	145	KÜLTERÜLET Gerincvezeték		522 397 Ft	0 Ft	522 397 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	12,87	-	-
6.	439	146	KÜLTERÜLET Gerincvezeték		62 103 Ft	0 Ft	62 103 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	1,53	-	-
7.	440	139	ATTILA Gerincvezeték		38 029 006 Ft	0 Ft	38 029 006 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	996,90	16	14
8.	441	1352/2	BÉKE TÉR Gerincvezeték		5 254 002 Ft	0 Ft	5 254 002 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	129,44	1	3
9.	442	253/1	HUNYADI Gerincvezeték		32 243 272 Ft	0 Ft	32 243 272 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	794,36	10	9
10.	443	198	SZÉCHENYI Gerincvezeték		24 017 251 Ft	0 Ft	24 017 251 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	591,70	7	9
11.	444	539	JÓKAI Gerincvezeték		1 019 221 Ft	0 Ft	1 019 221 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	25,11	1	-
12.	445	104	KÖLCSÉY Gerincvezeték		15 343 115 Ft	0 Ft	15 343 115 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	378,00	4	7
13.	446	63	KÖLCSÉY Gerincvezeték		10 510 034 Ft	0 Ft	10 510 034 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	258,93	5	3
14.	447	44	KÖLCSÉY Gerincvezeték		23 263 490 Ft	0 Ft	23 263 490 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	573,13	9	10
15.	448	84	PETŐFI Gerincvezeték		22 681 426 Ft	0 Ft	22 681 426 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	558,79	7	5
16.	449	84	PETŐFI Gerincvezeték		14 501 679 Ft	0 Ft	14 501 679 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	357,27	4	4
17.	450	139	ATTILA Gerincvezeték	51	1 739 249 Ft	0 Ft	1 739 249 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	493,50		
18.	451	1352/2	BÉKE TÉR Bekötővezeték	2	68 206 Ft	0 Ft	68 206 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	19,70		
19.	452	253/1	HUNYADI Bekötővezeték	48	1 636 941 Ft	0 Ft	1 636 941 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	415,20		
20.	453	198	SZÉCHENYI Bekötővezeték	41	1 398 220 Ft	0 Ft	1 398 220 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	345,35		
21.	454	539	JÓKAI Bekötővezeték	3	102 309 Ft	0 Ft	102 309 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	44,00		
22.	455	104	KÖLCSÉY Bekötővezeték	1	34 103 Ft	0 Ft	34 103 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	4,20		2
23.	456	63	KÖLCSÉY Bekötővezeték	2	68 206 Ft	0 Ft	68 206 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	4,70		5
24.	457	44	KÖLCSÉY Bekötővezeték	23	784 367 Ft	0 Ft	784 367 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	175,10		8
25.	458	84	PETŐFI Bekötővezeték	42	1 432 323 Ft	0 Ft	1 432 323 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	347,70		4
26.	459	84	PETŐFI Bekötővezeték	25	852 573 Ft	0 Ft	852 573 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	189,70		1
27.	460	359	JÓKAI Gerincvezeték		8 168 788 Ft	0 Ft	8 168 788 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	201,25	6	2
28.	461	476	JÓKAI Gerincvezeték		9 642 620 Ft	0 Ft	9 642 620 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	237,56	6	5
29.	462	458	ARANY J. Gerincvezeték		16 717 095 Ft	0 Ft	16 717 095 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	411,85	6	8
30.	463	373	TELEKY Gerincvezeték		15 494 516 Ft	0 Ft	15 494 516 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	381,73	4	4
31.	464	327	HAINAL Gerincvezeték		3 825 225 Ft	0 Ft	3 825 225 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	94,24	1	1
32.	465	327	HAINAL Gerincvezeték		1 852 945 Ft	0 Ft	1 852 945 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	45,55	2	-
33.	466	415	ADY ENDRE Gerincvezeték		13 682 568 Ft	0 Ft	13 682 568 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	337,09	4	5
34.	467	0141/10	ADY ENDRE Gerincvezeték		3 774 899 Ft	0 Ft	3 774 899 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	93,00	1	2
35.	468	509	TÁNCICS Gerincvezeték		22 267 000 Ft	0 Ft	22 267 000 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	548,58	8	6
36.	469	530	VASVARI PÁL Gerincvezeték		2 371 282 Ft	0 Ft	2 371 282 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	58,42	1	1
37.	470	530	VASVARI PÁL Gerincvezeték		2 638 366 Ft	0 Ft	2 638 366 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	65,00	2	-
38.	471	1520	DOBÓ I. Gerincvezeték		17 292 259 Ft	0 Ft	17 292 259 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	426,02	8	4
39.	472	1562	ROZSA FERENC Gerincvezeték		10 361 067 Ft	0 Ft	10 361 067 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	142,76	2	2
40.	473	1578	BEKE Gerincvezeték		6 487 540 Ft	0 Ft	6 487 540 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	255,26	6	2
41.	474	1562	ROZSA FERENC Gerincvezeték		6 487 540 Ft	0 Ft	6 487 540 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	159,83	3	2
42.	475	1520	DOBÓ Gerincvezeték		9 287 455 Ft	0 Ft	9 287 455 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	228,81	5	2
43.	476	1578	BEKE Gerincvezeték		3 772 458 Ft	0 Ft	3 772 458 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	92,94	2	1
44.	477	539	JÓKAI Gerincvezeték		29 682 839 Ft	0 Ft	29 682 839 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	731,28	13	8
45.	478	328	BETHLEN G. Gerincvezeték		16 444 734 Ft	0 Ft	16 444 734 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	405,14	5	4
46.	479	327	HAINAL Gerincvezeték		2 512 942 Ft	0 Ft	2 512 942 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	64,91	1	1
47.	480	287	TOLDI Gerincvezeték		10 112 655 Ft	0 Ft	10 112 655 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	249,14	5	4
48.	481	359	JÓKAI Bekötővezeték	4	136 412 Ft	0 Ft	136 412 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	49,10		
49.	482	476	JÓKAI Bekötővezeték	5	1 70 515 Ft	0 Ft	1 70 515 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	19,60		

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz):
Ellátásért felelős (önkormányzat) neve:

Szennyvíz
Nyírbogát

Sorszám	Leírási szám (önkormányzati)	Leírási szám HRSZ	Eszköz megnevezése	Bekötések darabszáma	Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja (önérő/támogatás)	beketerítés aránya % (stb.)	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Csatorna Jele	Vezeték átmérője	Vezeték anyaga	Vezeték hossza (fm)	Tisztító alrnák (db)	Tisztító idom (db)
50.	483	458	ARANY J. Bekötővezeték	36	1 227 705 Ft	0 Ft	1 227 705 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	322,60		
51.	484	373	TELEY Bekötővezeték	26	886 676 Ft	0 Ft	886 676 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-0-1	160	KG-PVC	209,40		
52.	485	327	HAINAL Bekötővezeték	7	238 721 Ft	0 Ft	238 721 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	60,60		
53.	486	327	HAINAL Bekötővezeték	2	68 206 Ft	0 Ft	68 206 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-0-1-1	160	KG-PVC	14,40		
54.	487	415	ADY ENDRE Bekötővezeték	27	920 779 Ft	0 Ft	920 779 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-0-2	160	KG-PVC	226,20		
55.	488	0141/10	ADY ENDRE Bekötővezeték	4	136 412 Ft	0 Ft	136 412 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	30,10		
56.	489	509	TÁNCSICS Bekötővezeték	34	1 159 500 Ft	0 Ft	1 159 500 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-1-0	160	KG-PVC	292,40		
57.	490	530	VASVÁRI PÁL Bekötővezeték	4	136 412 Ft	0 Ft	136 412 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-1-1	160	KG-PVC	46,30		
58.	491	530	VASVÁRI PÁL Bekötővezeték	2	68 206 Ft	0 Ft	68 206 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-1-1	160	KG-PVC	23,70		
59.	492	1520	DOBÓ I. Bekötővezeték	22	750 264 Ft	0 Ft	750 264 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-2-0	160	KG-PVC	195,90		
60.	493	1562	RÓZSA FERENC Bekötővezeték	10	341 029 Ft	0 Ft	341 029 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	79,70		
61.	494	1578	BÉKE Bekötővezeték	14	477 441 Ft	0 Ft	477 441 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-2-1	160	KG-PVC	134,20		
62.	495	1562	RÓZSA FERENC Bekötővezeték	6	204 618 Ft	0 Ft	204 618 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-2-2	160	KG-PVC	68,00		
63.	496	1530	DOBÓ Bekötővezeték	9	306 926 Ft	0 Ft	306 926 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-2-3	160	KG-PVC	71,36		
64.	497	1578	BÉKE Bekötővezeték	7	238 721 Ft	0 Ft	238 721 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-3-0	160	KG-PVC	431,20		
65.	498	539	JÓVAI Bekötővezeték	48	1 636 941 Ft	0 Ft	1 636 941 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-3-1	160	KG-PVC	233,40		
66.	499	328	BETHLEN G. Bekötővezeték	28	954 882 Ft	0 Ft	954 882 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-3-2	160	KG-PVC	81,09		
67.	500	327	HAINAL Bekötővezeték	3	102 309 Ft	0 Ft	102 309 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-0	200	KG-PVC	559,30	8	11
68.	501	287	TOLDI Bekötővezeték	13	443 338 Ft	0 Ft	443 338 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	560,92	10	8
69.	502	1353/1	ÁRPÁD Gerincvezeték	22	702 127 Ft	0 Ft	702 127 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	221,40	5	3
70.	503	943	BOCSKAI Gerincvezeték	22	767 883 Ft	0 Ft	767 883 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-1	200	KG-PVC	1 094,74	14	19
71.	504	1353/2	ÁRPÁD Gerincvezeték	44	435 771 Ft	0 Ft	435 771 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-1-1	200	KG-PVC	230,17	3	2
72.	505	788	RÁKÓCZI Gerincvezeték	9	342 658 Ft	0 Ft	342 658 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-2	200	KG-PVC	544,39	10	7
73.	506	1353/2	ÁRPÁD Gerincvezeték	22	936 927 Ft	0 Ft	936 927 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	321,44	4	4
74.	507	1353/2	KOSSUTH Gerincvezeték	13	847 330 Ft	0 Ft	847 330 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-3	200	KG-PVC	199,75	3	3
75.	508	1029	BATHYÁNY Gerincvezeték	7	864 361 Ft	0 Ft	864 361 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-3-1	200	KG-PVC	351,42	4	4
76.	509	1191	KINIZSI Gerincvezeték	7	864 361 Ft	0 Ft	864 361 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-3	200	KG-PVC	299,00	4	4
77.	510	816	VASVÁRI Gerincvezeték	12	136 485 Ft	0 Ft	136 485 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-5	200	KG-PVC	197,76	5	4
78.	511	1029	BATHYÁNY Gerincvezeték	14	264 226 Ft	0 Ft	264 226 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-5-1	200	KG-PVC	139,19	2	1
79.	512	858	SPORT Gerincvezeték	8	827 128 Ft	0 Ft	827 128 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-5-2	200	KG-PVC	126,81	2	2
80.	513	858	SPORT Gerincvezeték	5	649 757 Ft	0 Ft	649 757 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-6	200	KG-PVC	250,39	4	2
81.	514	514	SPORT Gerincvezeték	5	147 250 Ft	0 Ft	147 250 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-6	200	KG-PVC	614,86	8	9
82.	515	1011	SPORT Gerincvezeték	10	163 393 Ft	0 Ft	163 393 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-1-0	200	KG-PVC	344,36	5	7
83.	516	1247	DEAK FERENC Gerincvezeték	24	957 322 Ft	0 Ft	957 322 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-1-1	200	KG-PVC	109,46	2	2
84.	517	1247	DEAK FERENC Gerincvezeték	13	977 659 Ft	0 Ft	977 659 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-2-0	200	KG-PVC	437,05	7	5
85.	518	1144	GYULAI Gerincvezeték	4	443 009 Ft	0 Ft	443 009 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	493,30		
86.	519	1134	KOSSUTH Gerincvezeték	17	739 969 Ft	0 Ft	739 969 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-0	160	KG-PVC	409,50		
87.	520	1353/1	ÁRPÁD Bekötővezeték	40	1 364 117 Ft	0 Ft	1 364 117 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	566,10		
88.	521	943	BOCSKAI Bekötővezeték	45	1 534 632 Ft	0 Ft	1 534 632 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-1	160	KG-PVC	189,60		
89.	522	1353/2	ÁRPÁD Bekötővezeték	67	2 284 896 Ft	0 Ft	2 284 896 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-1-1	160	KG-PVC	189,60		
90.	523	788	RÁKÓCZI Bekötővezeték	13	443 338 Ft	0 Ft	443 338 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-2	160	KG-PVC	183,30		
91.	524	1353/2	ÁRPÁD Bekötővezeték	17	739 969 Ft	0 Ft	739 969 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-2	160	KG-PVC	345,60		
92.	525	1353/2	KOSSUTH Bekötővezeték	32	1 094 294 Ft	0 Ft	1 094 294 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-2-1	160	KG-PVC	168,80		
93.	526	1029	BATHYÁNY Bekötővezeték	29	988 985 Ft	0 Ft	988 985 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-3	160	KG-PVC	54,74		
94.	527	1191	KINIZSI Bekötővezeték	9	306 926 Ft	0 Ft	306 926 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-3	160	KG-PVC	138,55		
95.	528	816	VASVÁRI Bekötővezeték	20	682 059 Ft	0 Ft	682 059 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-4	160	KG-PVC	171,40		
96.	529	1029	BATHYÁNY Bekötővezeték	24	818 470 Ft	0 Ft	818 470 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-5	160	KG-PVC	73,40		
97.	530	858	SPORT Bekötővezeték	8	272 823 Ft	0 Ft	272 823 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-5-1	160	KG-PVC	59,56		
98.	531	858	SPORT Bekötővezeték	8	272 823 Ft	0 Ft	272 823 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%							

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): Szennyvíz Nyírbogát

Elátásért felelős (önkormányzat) neve:

Sorszám	Leitári szám (önkormányzati)	Leitári szám HRSZ	Eszköz megnevezése	Bekötések darabszáma	Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírás kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja (önérő/támogatás)	bekelés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Csatorna Jele	Vezeték átmérője	Vezeték anyaga	Vezeték hossza (fm)	Tisztító aknák (db)	Tisztító Idom (db)	
99.	532	858	SPORT Bekötővezeték	8	272 823 Ft	0 Ft	272 823 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-0-5-2	KG-PVC	45,90						
100.	533	1011	BERCSÉNYI Bekötővezeték	15	511 544 Ft	0 Ft	511 544 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-0-6	KG-PVC	91,86						
101.	534	1247	DEÁK FERENC Bekötővezeték	49	1 671 044 Ft	0 Ft	1 671 044 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-1-0	KG-PVC	532,10						
102.	535	1247	DEÁK FERENC Bekötővezeték	17	579 750 Ft	0 Ft	579 750 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-1-1	KG-PVC	175,05						
103.	536	1144	GYULAI Bekötővezeték	35	1 193 603 Ft	0 Ft	1 193 603 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-2-0	KG-PVC	420,30						
104.	537	1134	KOSSUTH Bekötővezeték	5	170 515 Ft	0 Ft	170 515 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-2-1	KG-PVC	42,90						
105.	538	1144	GYULAI Gerincvezeték	8	550 336 Ft	0 Ft	550 336 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-2-2	KG-PVC	210,65						
106.	539	1134	KOSSUTH Gerincvezeték	15	030 976 Ft	0 Ft	15 030 976 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-2-3	KG-PVC	370,31						
107.	1095	1057	ZRINYI Gerincvezeték	1	025 716 Ft	0 Ft	1 025 716 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-0	KG-PVC	25,27						
108.	541	1067	MÓRINCZ ZS. Gerincvezeték	1	661 359 Ft	0 Ft	1 661 359 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-1	KG-PVC	40,93						
109.	542	1095	ZRINYI Gerincvezeték	7	372 001 Ft	0 Ft	7 372 001 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-2	KG-PVC	181,62						
110.	543	1058	MEZŐ I. Gerincvezeték	14	514 668 Ft	0 Ft	14 514 668 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-3	KG-PVC	357,59						
111.	544	1095	ZRINYI Gerincvezeték	5	389 979 Ft	0 Ft	5 389 979 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-4	KG-PVC	132,79						
112.	545	1067	MÓRINCZ ZS. Gerincvezeték	8	866 534 Ft	0 Ft	8 866 534 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-5	KG-PVC	218,44						
113.	546	1057	MÓRINCZ ZS. Gerincvezeték	4	207 585 Ft	0 Ft	4 207 585 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-6	KG-PVC	103,66						
114.	547	1058	MEZŐ I. Gerincvezeték	5	314 076 Ft	0 Ft	5 314 076 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-7	KG-PVC	130,92						
115.	548	943	BOCSKAI Gerincvezeték	11	791 062 Ft	0 Ft	11 791 062 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-8	KG-PVC	290,49						
116.	549	905	PIRCSÉI Gerincvezeték	3	887 734 Ft	0 Ft	3 887 734 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-9	KG-PVC	95,78						
117.	550	905	PIRCSÉI Gerincvezeték	14	621 420 Ft	0 Ft	14 621 420 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-10	KG-PVC	360,22						
118.	551	943	BOCSKAI Gerincvezeték	18	145 060 Ft	0 Ft	18 145 060 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-11	KG-PVC	447,03						
119.	552	888	VIRÁG Gerincvezeték	11	194 791 Ft	0 Ft	11 194 791 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-12	KG-PVC	275,80						
120.	553	629	VÖRÖSMARTY Gerincvezeték	9	682 398 Ft	0 Ft	9 682 398 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-13	KG-PVC	238,54						
121.	554	816	VASVÁRI P. Gerincvezeték	7	693 882 Ft	0 Ft	7 693 882 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-14	KG-PVC	189,55						
122.	555	664	VASVÁRI P. Gerincvezeték	9	395 831 Ft	0 Ft	9 395 831 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-15	KG-PVC	231,48						
123.	556	816	VASVÁRI P. Gerincvezeték	3	734 709 Ft	0 Ft	3 734 709 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-16	KG-PVC	92,01						
124.	557	538/2	Gerincvezeték	4	639 060 Ft	0 Ft	4 639 060 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-17	KG-PVC	114,29						
125.	558	1144	GYULAI Bekötővezeték	7	238 721 Ft	0 Ft	2 387 211 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-18	KG-PVC	72,61						
126.	559	1134	KOSSUTH Bekötővezeték	29	988 985 Ft	0 Ft	9 888 985 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-19	KG-PVC	366,39						
127.	560	1095	ZRINYI Bekötővezeték	1	34 103 Ft	0 Ft	34 103 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-20	KG-PVC	3,70						
128.	561	1067	MÓRINCZ ZS. Bekötővezeték	9	306 926 Ft	0 Ft	3 069 266 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-21	KG-PVC	66,20						
129.	562	1095	ZRINYI Bekötővezeték	1	34 103 Ft	0 Ft	34 103 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-22	KG-PVC	10,00						
130.	563	1058	MEZŐ I. Bekötővezeték	17	579 750 Ft	0 Ft	5 797 500 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-23	KG-PVC	140,50						
131.	564	1095	ZRINYI Bekötővezeték	12	409 235 Ft	0 Ft	4 092 355 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-24	KG-PVC	98,63						
132.	565	1067	MÓRINCZ ZS. Bekötővezeték	5	306 926 Ft	0 Ft	3 069 266 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-25	KG-PVC	80,78						
133.	566	1058	MEZŐ I. Bekötővezeték	2	68 206 Ft	0 Ft	1 705 155 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-26	KG-PVC	55,23						
134.	567	943	BOCSKAI Bekötővezeték	26	886 676 Ft	0 Ft	8 866 676 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-27	KG-PVC	11,76						
135.	568	943	PIRCSÉI Bekötővezeték	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-28	KG-PVC	260,90						
136.	569	905	PIRCSÉI Bekötővezeték	9	306 926 Ft	0 Ft	3 069 266 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-29	KG-PVC	103,70						
137.	570	943	BOCSKAI Bekötővezeték	41	1 398 220 Ft	0 Ft	13 982 200 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-30	KG-PVC	364,40						
138.	571	888	VIRÁG Bekötővezeték	18	613 853 Ft	0 Ft	6 138 533 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-31	KG-PVC	198,00						
139.	572	629	VÖRÖSMARTY Bekötővezeték	16	545 647 Ft	0 Ft	5 456 477 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-32	KG-PVC	164,90						
140.	573	816	VASVÁRI P. Bekötővezeték	16	545 647 Ft	0 Ft	5 456 477 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-33	KG-PVC	107,70						
141.	574	629	VÖRÖSMARTY Bekötővezeték	26	886 676 Ft	0 Ft	8 866 676 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-34	KG-PVC	237,70						
142.	575	664	VASVÁRI P. Bekötővezeték	4	136 412 Ft	0 Ft	1 364 122 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-35	KG-PVC	36,12						
143.	576	816	VASVÁRI P. Bekötővezeték	2	68 206 Ft	0 Ft	682 066 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%	3-3-36	KG-PVC	13,60						
144.	577	538/2	Bekötővezeték	2	879 781 812 Ft	0 Ft	8 797 818 12 Ft	3% 2015.09.01	Támogatás	100%									
Összesen			Grantációs Nyírbogát																

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): Szennyvíz

Ellátásért felelős (önkormányzat) neve: Nyírbogát

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Leltári szám HRSZ	Eszköz megnevezése	Bekötések darabszáma	Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önérő/ támogatás)	bekerülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Csatorna neve, jele
1.	578	081/12	KÜLTÉRÜLET		1 420 066 Ft	0 Ft	1 420 066 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
2.	579	081/11	KÜLTÉRÜLET		302 904 Ft	0 Ft	302 904 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
3.	580	081/10	KÜLTÉRÜLET		344 709 Ft	0 Ft	344 709 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
4.	581	067/3	KÜLTÉRÜLET		90 532 Ft	0 Ft	90 532 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		NV-1
5.	582	064/20	KÜLTÉRÜLET		1 281 291 Ft	0 Ft	1 281 291 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
6.	583	064/35	KÜLTÉRÜLET		42 686 Ft	0 Ft	42 686 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
7.	584	064/62	KÜLTÉRÜLET		1 218 894 Ft	0 Ft	1 218 894 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
8.	585	064/209	KÜLTÉRÜLET		469 857 Ft	0 Ft	469 857 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
9.	586	539	JÓKAI		3 327 450 Ft	0 Ft	3 327 450 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		NV-2
10.	587	487	MOC.S.		473 252 Ft	0 Ft	473 252 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
11.	588	481	TÁNCSCS		317 148 Ft	0 Ft	317 148 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
12.	589	482	TÁNCSCS		893 015 Ft	0 Ft	893 015 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
13.	590	476	JÓKAI		6 350 Ft	0 Ft	6 350 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
14.	591	476	JÓKAI		914 666 Ft	0 Ft	914 666 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
15.	592	1520	KÜLTÉRÜLET		3 214 782 Ft	0 Ft	3 214 782 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
16.	593	1578	BÉKE		1 177 707 Ft	0 Ft	1 177 707 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
17.	594	1562	RÓZSA FERENC		725 048 Ft	0 Ft	725 048 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
18.	595	1353	ÁRPÁD		1 964 270 Ft	0 Ft	1 964 270 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
19.	596	579/2	BELTÉRÜLET		248 753 Ft	0 Ft	248 753 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
20.	597	253/1	HUNYADI		12 921 Ft	0 Ft	12 921 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
21.	598	1230	BELTÉRÜLET		13 317 Ft	0 Ft	13 317 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
22.	599	1247	DEÁK FERENC		2 685 614 Ft	0 Ft	2 685 614 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
23.	600	1134	KOSSUTH		93 971 Ft	0 Ft	93 971 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
24.	601	1114	GYULAI		396 038 Ft	0 Ft	396 038 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
25.	602	1134	KOSSUTH		2 159 886 Ft	0 Ft	2 159 886 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
26.	603	1029	BATTYHÁNY		10 848 Ft	0 Ft	10 848 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
27.	604	1067	MÓRICZ ZS.		158 662 Ft	0 Ft	158 662 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
28.	605	1095	ZRIŇVI		872 068 Ft	0 Ft	872 068 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
29.	606	1134	KOSSUTH		671 911 Ft	0 Ft	671 911 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
30.	607	1029	BATTYHÁNY		11 553 Ft	0 Ft	11 553 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
31.	608	905	PIRICEI		405 563 Ft	0 Ft	405 563 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
32.	609	943	BOCSKAI		1 318 245 Ft	0 Ft	1 318 245 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
33.	610	629	VÖRÖSMARTY		1 024 160 Ft	0 Ft	1 024 160 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
34.	611	816	VASVÁRI P.		925 382 Ft	0 Ft	925 382 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
35.	612	1067	MÓRICZ ZS.		474 840 Ft	0 Ft	474 840 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
	Összesen		Nyomóvezetékek		29 668 359 Ft	0 Ft	29 668 359 Ft						

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): Szennyvíz
 Ellátásért felelős (önkormányzat) neve: Nyírbogát

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Leltári szám HRSZ	Eszköz megnevezése	Bekötések darabszáma	Bruttó érték	Halmazott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önerő/ támogatás)	bekerülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)
1.	612	081/12	KÜLTERÜLET		10 936 573 Ft	0 Ft	10 936 573 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
2.	613	539	JÓKAI U.		7 838 884 Ft	0 Ft	7 838 884 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
3.	614	487	TÁNCSICS U.		7 838 884 Ft	0 Ft	7 838 884 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
4.	615	0210	KÜLTERÜLET		7 838 884 Ft	0 Ft	7 838 884 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
5.	616	0221/11	KÜLTERÜLET - BÉKE U.		7 838 884 Ft	0 Ft	7 838 884 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
6.	617	1353/1	ÁRPÁD U.		7 838 884 Ft	0 Ft	7 838 884 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
7.	618	1230	BELTERÜLET		7 838 884 Ft	0 Ft	7 838 884 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
8.	619	1144	GYULAJI U.		7 838 884 Ft	0 Ft	7 838 884 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
9.	620	1067	MÓRICZS. U.		7 838 884 Ft	0 Ft	7 838 884 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
10.	621	905	PIRICSEI U.		7 838 884 Ft	0 Ft	7 838 884 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
11.	622	629	VÖRÖSMARTY U.		7 838 884 Ft	0 Ft	7 838 884 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
12.	623	1067	MÓRICZS. U.		5 831 573 Ft	0 Ft	5 831 573 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
	Összesen		Átemelő aknák, gépészettel		95 156 987 Ft	0 Ft	95 156 987 Ft					

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): **Szennyvíz**
 Ellátásért felelős (önkormányzat) neve: **Nyírbogát**

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Eszköz megnevezése	Eszköz megnevezése	Közös szennyvíztelepből 65% arányú Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önerő/támogatás)	bekerülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Közös szennyvíztelepből 100% Bruttó érték
1.	624		kiegyenlítő medence 179,4 m ³	20 313 890 Ft	0 Ft	20 313 890 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		31 252 139 Ft
2.	625		SBR1 medence 381,3 m ³	42 158 406 Ft	0 Ft	42 158 406 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		64 859 086 Ft
3.	626	egyesített vasbeton műtárgy	SBR2 medence 381,3 m ³	42 158 406 Ft	0 Ft	42 158 406 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		64 859 086 Ft
4.	627		iszapsűrítő medence 66,7 m ³	8 120 344 Ft	0 Ft	8 120 344 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		12 492 838 Ft
5.	628		fertőtlenítő medence 60,84 m ³	7 486 323 Ft	0 Ft	7 486 323 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		11 517 421 Ft
6.	629	telepi átemelő vasbeton műtárgy	kiegészítő szerelvényekkel	3 882 930 Ft	0 Ft	3 882 930 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		5 973 739 Ft
7.	630	telepi elfolyó víz mérőakna vb műtárgy	kiegészítő szerelvényekkel	897 740 Ft	0 Ft	897 740 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 381 139 Ft
8.	631	telepi befolyó víz mérőakna vb műtárgy	kiegészítő szerelvényekkel	913 340 Ft	0 Ft	913 340 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 405 139 Ft
9.	632	vízóra akna	kiegészítő szerelvényekkel	752 790 Ft	0 Ft	752 790 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 158 139 Ft
10.	633	telepi belső út	beton útburkolat 370 m ²	4 896 540 Ft	0 Ft	4 896 540 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		7 533 139 Ft
11.	634	telepi külső út	aszfalt útburkolat 280 m ²	4 318 040 Ft	0 Ft	4 318 040 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		6 643 139 Ft
12.	635	kerítés és kapu		2 424 720 Ft	0 Ft	2 424 720 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		3 730 339 Ft
13.	636		földszinti gépház 35,9 m ²	14 073 831 Ft	0 Ft	14 073 831 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		21 652 048 Ft
14.	637		emeleti gépház 13,5 m ²	5 762 307 Ft	0 Ft	5 762 307 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		8 865 088 Ft
15.	638	kezelő épület	vegyszer tároló 8,7 m ²	3 981 267 Ft	0 Ft	3 981 267 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		6 125 026 Ft
16.	639		fűvóterem 18,4 m ²	7 580 453 Ft	0 Ft	7 580 453 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		11 662 236 Ft
17.	640		raktár 9,7 m ²	4 352 317 Ft	0 Ft	4 352 317 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		6 695 872 Ft

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): Szennyvíz
 Ellátásért felelős (önkormányzat) neve: Nyírbogát

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Eszköz megnevezése	Eszköz megnevezése	Közös szennyvíztelepből 65% arányú Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önérő/támogatás)	bekerülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Közös szennyvíztelepből 100% Bruttó érték
18.				16 114 605 Ft	0 Ft	16 114 605 Ft	2%					24 791 701 Ft
19.	641		szociális helyiségek 41,4 m ²		0 Ft			2015.09.01	Támogatás	100%		2 085 394 Ft
20.	642	kezelőépület	kézmű	1 355 506 Ft	0 Ft	1 355 506 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 712 394 Ft
21.	643	épületgépészet és épületvillamosság	csizmamű	1 113 056 Ft	0 Ft	1 113 056 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		2 130 394 Ft
22.	644	épületgépészet és épületvillamosság	WC	1 384 756 Ft	0 Ft	1 384 756 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		9 370 994 Ft
23.	645		világítás	6 091 146 Ft	0 Ft	6 091 146 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		4 030 394 Ft
	646		fűtés	2 619 756 Ft	0 Ft	2 619 756 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		311 926 883 Ft
	Összesen	Szennyvíztelep		202 752 474 Ft	0 Ft	202 752 474 Ft						

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): Szennyvíz
 Ellátásért felelős (önkormányzat) neve: Kisléta

Sorszám	Leitári szám (önkormányzati)	Leitári szám HRSZ	Eszköz megnevezése	Bekötések darabszáma	Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszermzés módja (önérő/támog. átás)	Bekerítés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Csatorna Jele	Vezeték átmérője	vezeték anyaga	vezeték hossza (fm)	Tisztító aknáknak (db)	Tisztító Idom (db)
1.	288	389/2	PÓCSI Gerincvezeték		7 684 140 Ft	0 Ft	7 684 140 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		1-0-0	200	KG-PVC	189,31	5	2
2.	289	456/1	BOGÁTI Gerincvezeték		24 853 005 Ft	0 Ft	24 853 005 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	612,29	7	12
3.	290	456/2	BOGÁTI Gerincvezeték		11 252 835 Ft	0 Ft	11 252 835 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	277,23	5	5
4.	291	389/2	KÁLLÓI Gerincvezeték		946 159 Ft	0 Ft	946 159 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		1-2-0	200	KG-PVC	23,31	1	-
5.	292	512	KÖZÚT Gerincvezeték		916 122 Ft	0 Ft	916 122 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		1-1-0	200	KG-PVC	22,57	2	-
6.	293	414	DÓZSA GY. Gerincvezeték		4 982 453 Ft	0 Ft	4 982 453 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		1-0-0	200	KG-PVC	122,75	3	1
7.	294	389/2	PÓCSI Bekötővezeték	8,00	272 823 Ft	0 Ft	272 823 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	78,80		
8.	295	456/1	BOGÁTI Bekötővezeték	43,00	1 466 426 Ft	0 Ft	1 466 426 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		1-0-0	160	KG-PVC	334,00		
9.	296	456/2	BOGÁTI Bekötővezeték	24,00	818 470 Ft	0 Ft	818 470 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	221,00		
10.	297	389/2	KÁLLÓI Bekötővezeték		0 Ft	0 Ft	0 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		1-2-0	160	KG-PVC	-		
11.	298	512	KÖZÚT Bekötővezeték	1,00	34 103 Ft	0 Ft	34 103 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	5,40		
12.	299	414	DÓZSA GY. Bekötővezeték	10,00	341 029 Ft	0 Ft	341 029 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		1-1-0	160	KG-PVC	89,20		
13.	300	516	BOCSKAI Gerincvezeték		19 854 315 Ft	0 Ft	19 854 315 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-0-0	200	KG-PVC	489,14	6	5
14.	301	516	BOCSKAI Gerincvezeték		13 031 094 Ft	0 Ft	13 031 094 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-1-0	200	KG-PVC	321,04	4	3
15.	302	516	BOCSKAI Gerincvezeték		2 415 526 Ft	0 Ft	2 415 526 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-2-0	200	KG-PVC	59,51	1	1
16.	303	566	HAJNAL Gerincvezeték		32 861 055 Ft	0 Ft	32 861 055 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-0-0	160	KG-PVC	809,58	11	7
17.	304	516	BOCSKAI Bekötővezeték	15,00	511 544 Ft	0 Ft	511 544 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-1-0	160	KG-PVC	64,70		
18.	305	516	BOCSKAI Bekötővezeték	18,00	613 853 Ft	0 Ft	613 853 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-1-1	160	KG-PVC	26,17		
19.	306	516	BOCSKAI Bekötővezeték	3,00	102 309 Ft	0 Ft	102 309 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		2-2-0	160	KG-PVC	44,27		
20.	307	566	HAJNAL Bekötővezeték	62,00	2 114 382 Ft	0 Ft	2 114 382 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-0	200	KG-PVC	175,80	3	2
21.	308	359	GYÖNGYVIRÁG Gerincvezeték		7 135 766 Ft	0 Ft	7 135 766 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-0	200	KG-PVC	62,81	1	1
22.	309	347	BÉKE Gerincvezeték		2 549 474 Ft	0 Ft	2 549 474 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-2-0	200	KG-PVC	262,96	4	3
23.	310	337	BÉKE Gerincvezeték		10 673 612 Ft	0 Ft	10 673 612 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-2-0	200	KG-PVC	138,32	2	1
24.	311	337	BÉKE Gerincvezeték		5 614 443 Ft	0 Ft	5 614 443 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-1-0	200	KG-PVC	382,49	10	3
25.	312	414	DÓZSA Gerincvezeték		15 525 365 Ft	0 Ft	15 525 365 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-3-0	200	KG-PVC	87,51	1	1
26.	313	359	GYÖNGYVIRÁG Gerincvezeték		3 552 053 Ft	0 Ft	3 552 053 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-0-0	160	KG-PVC	83,90		
27.	314	359	GYÖNGYVIRÁG Bekötővezeték	11,00	375 132 Ft	0 Ft	375 132 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	-		
28.	315	347	BÉKE Bekötővezeték		0 Ft	0 Ft	0 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-2-0	160	KG-PVC	63,80		
29.	316	337	BÉKE Bekötővezeték	12,00	409 235 Ft	0 Ft	409 235 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-1-0	160	KG-PVC	37,44		
30.	317	337	BÉKE Bekötővezeték	5,00	170 515 Ft	0 Ft	170 515 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-1-0	160	KG-PVC	182,70		
31.	318	414	DÓZSA Bekötővezeték	25,00	852 573 Ft	0 Ft	852 573 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		3-3-0	160	KG-PVC	26,58		
32.	319	359	GYÖNGYVIRÁG Bekötővezeték	4,00	136 412 Ft	0 Ft	136 412 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-0-0	200	KG-PVC	151,89	3	3
33.	320	389/1	DEBRECENI Gerincvezeték		6 165 253 Ft	0 Ft	6 165 253 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-0-0	200	KG-PVC	543,20	6	11
34.	321	389	DEBRECENI Gerincvezeték		22 048 624 Ft	0 Ft	22 048 624 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-1-0	200	KG-PVC	401,51	5	5
35.	322	295	GELSI Gerincvezeték		16 297 392 Ft	0 Ft	16 297 392 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-1-0	200	KG-PVC	752,94	11	13
36.	323	188	VÖRÖSHADSEREG Gerincvezeték		30 562 023 Ft	0 Ft	30 562 023 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-1-2	200	KG-PVC	133,96	2	1
37.	324	188	VÖRÖSHADSEREG Gerincvezeték		5 437 470 Ft	0 Ft	5 437 470 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-1-3	200	KG-PVC	250,54	3	2
38.	325	195	ADY ENDRE Gerincvezeték		10 169 481 Ft	0 Ft	10 169 481 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-2-0	200	KG-PVC	274,60	3	5
39.	326	216	JÓKAI MÓR Gerincvezeték		11 146 083 Ft	0 Ft	11 146 083 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-0-0	160	KG-PVC	157,30		
40.	327	389	DEBRECENI Gerincvezeték		12 137 297 Ft	0 Ft	12 137 297 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-0-0	160	KG-PVC	426,00		
41.	328	389/1	DEBRECENI Bekötővezeték	15,00	511 544 Ft	0 Ft	511 544 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-1-0	160	KG-PVC	204,90		
42.	329	389	DEBRECENI Bekötővezeték	37,00	1 261 808 Ft	0 Ft	1 261 808 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-1-0	160	KG-PVC	250,60		
43.	330	295	GELSI Bekötővezeték	25,00	852 573 Ft	0 Ft	852 573 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-1-0	160	KG-PVC	62,30		
44.	331	188	VÖRÖSHADSEREG Bekötővezeték	38,00	1 295 911 Ft	0 Ft	1 295 911 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-1-1	160	KG-PVC	250,60		
45.	332	188	VÖRÖSHADSEREG Bekötővezeték	6,00	204 618 Ft	0 Ft	204 618 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-1-2	160	KG-PVC	62,30		
46.	333	195	ADY ENDRE Bekötővezeték	7,00	238 721 Ft	0 Ft	238 721 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-1-2	160	KG-PVC	47,50		

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): Szennyvíz

Ellátásért felelős (önkormányzat) neve: Kisléta

Sorszám	Leitári szám (önkormányzati)	Leitári szám HRSZ	Eszköz megnevezése	Bekötések darabszáma	Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önerő/támogatás)	bekkerülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Csatorna Jele	Vezeték átmérője	Vezeték anyaga	vezeték hossza (fm)	Tisztító aknák (db)	Tisztító Idom (db)
47.	334	216	JÓKAI MOR Bekötővezeték	20,00	682 059 Ft	0 Ft	682 059 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-1-3	160	KG-PVC	137,20		
48.	335	389	DEBRECENI Bekötővezeték	28,00	954 882 Ft	0 Ft	954 882 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		4-2-0	160	KG-PVC	283,14		
49.	336	84	KÁLLÓI Gerincvezeték		2 566 927 Ft	0 Ft	2 566 927 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		5-0-0	200	KG-PVC	63,24	2	1
50.	337	42	PETŐFI Gerincvezeték		17 192 407 Ft	0 Ft	17 192 407 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	423,56	6	9
51.	338	639	PÓCSI Gerincvezeték		18 492 918 Ft	0 Ft	18 492 918 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	455,60	6	4
52.	339	639	PÓCSI Gerincvezeték		20 392 948 Ft	0 Ft	20 392 948 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	502,41	8	8
53.	340	639	PÓCSI Gerincvezeték		5 527 174 Ft	0 Ft	5 527 174 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	136,17	2	1
54.	341	18	KOSSUTH Gerincvezeték		10 249 444 Ft	0 Ft	10 249 444 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	252,51	4	3
55.	342	84	KÁLLÓI Gerincvezeték		18 489 265 Ft	0 Ft	18 489 265 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			200	KG-PVC	455,51	6	9
56.	343	84	KÁLLÓI Bekötővezeték	1,00	34 103 Ft	0 Ft	34 103 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	5,30		
57.	344	42	PETŐFI Bekötővezeték	16,00	545 647 Ft	0 Ft	545 647 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	165,60		
58.	345	639	PÓCSI Bekötővezeték	46,00	1 568 735 Ft	0 Ft	1 568 735 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	407,00		
59.	346	639	PÓCSI Bekötővezeték	37,00	1 261 808 Ft	0 Ft	1 261 808 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	428,00		
60.	347	639	PÓCSI Bekötővezeték	8,00	272 823 Ft	0 Ft	272 823 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	75,21		
61.	348	18	KOSSUTH Bekötővezeték	14,00	477 441 Ft	0 Ft	477 441 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	130,72		
62.	349	84	KÁLLÓI Bekötővezeték	31,00	1 057 191 Ft	0 Ft	1 057 191 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%			160	KG-PVC	243,50		
	Összesen		Gravitációs Kisléta		390 160 796 Ft	0 Ft	390 160 796 Ft											

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): Szennyvíz
Ellátásért felelős (önkormányzat) neve: Kisléta

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Leltári szám HRSZ	Eszköz megnevezése	Bekötések darabszáma	Bruttó érték	Halmazott ÉCS	Nettó érték	Leirási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önerő/ támogatás)	bekerülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Csatorna neve, jele
1.	382	05/1	KÜLTERÜLET		7 221 287 Ft	0 Ft	7 221 287 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
2.	383	064/148	KÜLTERÜLET		431 536 Ft	0 Ft	431 536 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		NY-1
3.	384	064/105	KÜLTERÜLET		53 446 Ft	0 Ft	53 446 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
4.	385	064/208	KÜLTERÜLET		1 212 014 Ft	0 Ft	1 212 014 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
5.	386	064/209	KÜLTERÜLET		31 706 Ft	0 Ft	31 706 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
6.	387	516	BOCSKAI		2 539 828 Ft	0 Ft	2 539 828 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		NY-2
7.	388	456/1	BOGÁTI		21 519 Ft	0 Ft	21 519 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		NY-21
8.	389	516	BOCSKAI		369 359 Ft	0 Ft	369 359 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
9.	390	566	HAJNAL		1 242 706 Ft	0 Ft	1 242 706 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		NY22
10.	391	551	KÖZÚT		421 967 Ft	0 Ft	421 967 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
11.	392	516	BOCSKAI		58 561 Ft	0 Ft	58 561 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
12.	393	359	GYÖNGYVIRÁG		775 451 Ft	0 Ft	775 451 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		NY-3
13.	394	456/1	BOGÁTI		45 641 Ft	0 Ft	45 641 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
14.	395	389	DEBRECENI		1 417 728 Ft	0 Ft	1 417 728 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		NY-4
15.	396	386/2	BELTERÜLET		18 830 Ft	0 Ft	18 830 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
16.	397	188	VÖRÖSHADSEREG		3 264 656 Ft	0 Ft	3 264 656 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		NY-41
17.	398	389	DEBRECENI		109 670 Ft	0 Ft	109 670 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
18.	399	30	KÁLLÓI		31 882 Ft	0 Ft	31 882 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
19.	400	84	KÁLLÓI		2 221 755 Ft	0 Ft	2 221 755 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		NY-5
20.	401	639	PÓCSI		139 039 Ft	0 Ft	139 039 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		
21.	402	639	PÓCSI		679 363 Ft	0 Ft	679 363 Ft	3%	2015.09.01	Támogatás	100%		NY-51
Összesen					22 307 945 Ft	0 Ft	22 307 945 Ft						

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): Szennyvíz
 Ellátásért felelős (önkormányzat) neve: Kisléta

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Leltári szám HRSZ	Eszköz megnevezése	Bekötések darabszáma	Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önerő/támogatás)	bekerülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)
1.	350	05/1	KÜLTERÜLET		10 321 526 Ft	0 Ft	10 321 526 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
2.	351	516	BOCSKAI U.		7 494 478 Ft	0 Ft	7 494 478 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
3.	352	566	HAINAL U.		7 494 478 Ft	0 Ft	7 494 478 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
4.	353	359	GYÖNGYVIRÁG U.		7 494 478 Ft	0 Ft	7 494 478 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
5.	354	386/2	BELTERÜLET		7 494 478 Ft	0 Ft	7 494 478 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
6.	355	188	VÖRÖSHADSEREG U.		7 494 478 Ft	0 Ft	7 494 478 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
7.	356	30	KÁLLÓI U.		7 494 478 Ft	0 Ft	7 494 478 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
8.	357	639	PÓCSI U.		7 494 478 Ft	0 Ft	7 494 478 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
9.	358	516	BOCSKAI U.		5 546 526 Ft	0 Ft	5 546 526 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%	
	Összesen	Átemelő aknák, gépészettel			68 329 395 Ft	0 Ft	68 329 395 Ft					

1. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása építmények

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): Szennyvíz
Ellátásért felelős (önkormányzat) neve: Kisléta

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Eszköz megnevezése	Eszköz megnevezése	Közös szennyvíztelepből 35% arányú Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önerő/ támogatás)	bekerülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Közös szennyvíztelepből 100% Bruttó érték
1.	359		Kiegyenlítő medence 179,4 m ³	10 938 249 Ft	0 Ft	10 938 249 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		31 252 139 Ft
2.	360		SBR1 medence 381,3 m ³	22 700 680 Ft	0 Ft	22 700 680 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		64 859 086 Ft
3.	361		SBR2 medence 381,3 m ³	22 700 680 Ft	0 Ft	22 700 680 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		64 859 086 Ft
4.	362		iszapsűrítő medence 66,7 m ³	4 372 493 Ft	0 Ft	4 372 493 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		12 492 838 Ft
5.	363		fertőtlenítő medence 60,84 m ³	4 031 097 Ft	0 Ft	4 031 097 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		11 517 421 Ft
6.	364		kiegészítő szerelvényekkel	2 090 809 Ft	0 Ft	2 090 809 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		5 973 739 Ft
7.	365		kiegészítő szerelvényekkel	483 399 Ft	0 Ft	483 399 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 381 139 Ft
8.	366		kiegészítő szerelvényekkel	491 799 Ft	0 Ft	491 799 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 405 139 Ft
9.	367		kiegészítő szerelvényekkel	405 349 Ft	0 Ft	405 349 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 158 139 Ft
10.	368		beton útburkolat 370 m ²	2 636 599 Ft	0 Ft	2 636 599 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		7 533 139 Ft
11.	369		aszfalt útburkolat 280 m ²	2 325 099 Ft	0 Ft	2 325 099 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		6 643 139 Ft

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): Szennyvíz
 Előállításért felelős (önkormányzat) neve: Kisléta

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Eszköz megnevezése	Eszköz megnevezése	Közös szennyvíztelepből 35% arányú Bruttó érték	Halmazott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktíválás dátuma	Beszerezés módja (önerő/támogatás)	bekerülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Közös szennyvíztelepből 100% Bruttó érték
12.	370	kerítés és kapu		1 305 619 Ft	0 Ft	1 305 619 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		3 730 339 Ft
13.	371		földszinti gépház 35,9 m ²	7 578 217 Ft	0 Ft	7 578 217 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		21 652 048 Ft
14.	372		emeleti gépház 13,5 m ²	3 102 781 Ft	0 Ft	3 102 781 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		8 865 088 Ft
15.	373		vegyszertároló 8,7 m ²	2 143 759 Ft	0 Ft	2 143 759 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		6 125 026 Ft
16.	374		fűvóterem 18,4 m ²	4 081 782 Ft	0 Ft	4 081 782 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		11 662 236 Ft
17.	375		raktár 9,7 m ²	2 343 555 Ft	0 Ft	2 343 555 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		6 695 872 Ft
18.	376		szociális helyiségek 41,4 m ²	8 677 095 Ft	0 Ft	8 677 095 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		24 791 701 Ft
19.	377		kézmű	729 888 Ft	0 Ft	729 888 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		2 085 394 Ft
20.	378		csizmamű	599 338 Ft	0 Ft	599 338 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 712 394 Ft
21.	379		WC	745 638 Ft	0 Ft	745 638 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		2 130 394 Ft
22.	380		világítás	3 279 848 Ft	0 Ft	3 279 848 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		9 370 994 Ft
23.	381		fűtés	1 410 638 Ft	0 Ft	1 410 638 Ft	2%	2015.09.01	Támogatás	100%		4 030 394 Ft
	Összesen		Szennyvíztelep	109 174 409 Ft	0 Ft	109 174 409 Ft						311 926 883 Ft

1. sz. melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): **Szennyvíz**

Ellátásért felelős (önkormányzat) neve:

Összesítő Nyírbogát	
Gravitációs vezeték NyB	879 781 812
Nyomóvezeték NyB	29 668 359
Átemelők NyB	95 156 987
Tisztítótelep NyB	202 752 474
Összesen	1 207 359 632
Összesítő Kisléta	
Gravitációs Vezeték KL	390 160 796
Nyomóvezeték KL	22 307 945
Átemelők KL	68 329 395
Tisztítótelep KL	109 174 409
Összesen	589 972 545
A két település összesen	1 797 332 177

Szennyvíz

Kisléta

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz):

Ellátásért felelős (önkormányzat) neve:

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Leltári szám HRSZ	Eszköz megnevezése	Típus	Gyári szám	Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önerő/ támogatás)	bekerülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)
1.	403	05/1	KÜLTERÜLET Irányítástechnika			2 134 000 Ft	0 Ft	2 134 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
	404	05/1	KÜLTERÜLET Szivattyú	FLYGT NP3127.160SH246 szivattyú	1470583	2 161 177 Ft	0 Ft	2 161 177 Ft		2015.09.01	Támogatás	100%	
2.	405			FLYGT NP3127.160SH246 szivattyú	1470584	2 161 177 Ft	0 Ft	2 161 177 Ft	14,50%		Támogatás	100%	
3.	406	516	BOCSKAI U. Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
4.	407	566	HAJNAL U. Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
5.	408	516	BOCSKAI U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470399	619 190 Ft	0 Ft	619 190 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
	409			FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470473	619 190 Ft	0 Ft	619 190 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
	410	566	HAJNAL U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470401	619 190 Ft	0 Ft	619 190 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
6.	411			FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470471	619 190 Ft	0 Ft	619 190 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
7.	412	359	GYÖNGYVIRÁG U. Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
8.	413	359	GYÖNGYVIRÁG U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470402	619 190 Ft	0 Ft	619 190 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
	414			FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470476	619 190 Ft	0 Ft	619 190 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
9.	415	386/2	BELTERÜLET Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
10.	416	188	VÖRÖSHADSEREG U. Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
	417			FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470395	619 190 Ft	0 Ft	619 190 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
11.	418	386/2	BELTERÜLET Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470474	619 190 Ft	0 Ft	619 190 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
	419	188	VÖRÖSHADSEREG U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470396	619 190 Ft	0 Ft	619 190 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
12.	420			FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470472	619 190 Ft	0 Ft	619 190 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
13.	421	30	KÁLLÓI U. Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
14.	422	639	PÓCSI U. Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
	423	30	KÁLLÓI U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470652	619 190 Ft	0 Ft	619 190 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
	424			FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470653	619 190 Ft	0 Ft	619 190 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
	425	639	PÓCSI U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470650	619 190 Ft	0 Ft	619 190 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
16.	426			FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470651	619 190 Ft	0 Ft	619 190 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
17.	427	516	BOCSKAI U. Irányítástechnika			1 815 000 Ft	0 Ft	1 815 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
18.	428	516	BOCSKAI U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470400	562 900 Ft	0 Ft	562 900 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
	Összesen	Átemelők				30 515 913 Ft	0 Ft	30 515 913 Ft					

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz):
 Ellátásért felelős (önkormányzat) neve: Szennyvíz Kistérség

Sorszám	Leitári szám (önkormányzati)	Eszköz megnevezése	Eszköz megnevezése	Gyári szám	Közös szennyvíztelepből 35% arányú Bruttó érték	Halmazott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önerő/ támogatás)	Bekerülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Közös szennyvíztelepből 100% Bruttó érték
1.	429	gépi rács	DR-275/3 ÁVM	14/0269/S-632/1	434 018 Ft	0 Ft	434 018 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 240 050 Ft
2.	430	TFH fogadó egység, kézi ráccsal	TFH1 ÁVM	14/0269/S-632/4	433 458 Ft	0 Ft	433 458 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 238 450 Ft
3.	431	homokfogó	TH-30A ÁVM	14/0269/S-632/2	578 900 Ft	0 Ft	578 900 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 654 000 Ft
4.	432	szalagszűrő prés	SPA-500 ÁVM polimer előkészítő egységgel	14/0269/S-632/3	4 952 640 Ft	0 Ft	4 952 640 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		14 150 400 Ft
5.	433	Seepex iszapszivattyú	BN 5-6LS	277900	262 500 Ft	0 Ft	262 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		750 000 Ft
6.	434	Seepex polielektrolit adagoló szivattyú	MD 025-6L	277877	196 000 Ft	0 Ft	196 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		560 000 Ft
7.	435	WILO mosóvíz szivattyú	MVI 410 EPDM PN16	4024705/14W39/294582	112 000 Ft	0 Ft	112 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		320 000 Ft
8.	436	feladó szivattyú Kiegyenlítő medence	HOMA MX 2339-D44	317414	84 000 Ft	0 Ft	84 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		240 000 Ft
9.	437	feladó szivattyú Kiegyenlítő medence	HOMA MX 2339-D44	317415	84 000 Ft	0 Ft	84 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		240 000 Ft
10.	438	főliszap szivattyú SBR1	HOMA MX 2331-C24	317777	84 000 Ft	0 Ft	84 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		240 000 Ft
11.	439	főliszap szivattyú SBR2	HOMA MX 2331-C24	317778	84 000 Ft	0 Ft	84 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		240 000 Ft
12.	440	keverő SBR1	HOMA HRS 32/4-202C	317604	63 000 Ft	0 Ft	63 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		180 000 Ft
13.	441	keverő SBR2	HOMA HRS 32/4-202C	317605	63 000 Ft	0 Ft	63 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		180 000 Ft
14.	442	vegyszeradagoló szivattyú – vassó, kármentővel	LMI MILTON ROY PO33 398S2	201407280128	32 900 Ft	0 Ft	32 900 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		94 000 Ft
15.	443	vegyszeradagoló szivattyú – vassó, kármentővel	LMI MILTON ROY PO33 398S2	201407280129	32 900 Ft	0 Ft	32 900 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		94 000 Ft
16.	444	vegyszeradagoló szivattyú – hipo	LMI MILTON ROY PO63 368S2	201409070154	65 800 Ft	0 Ft	65 800 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		188 000 Ft
17.	445	fúvó	ROBOX 55/2P	RBS 14-19280	1 473 500 Ft	0 Ft	1 473 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		4 210 000 Ft
18.	446	fúvó	ROBOX 55/2P	RBS 14-19281	1 473 500 Ft	0 Ft	1 473 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		4 210 000 Ft
19.	447	levegőztető elem SBR medencékben	OTT	OTT 1	2 289 000 Ft	0 Ft	2 289 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		6 540 000 Ft
20.	448	levegőztető elem iszapúrtítóban	SS-2 ÁVM	SS-2 ÁVM 1	227 500 Ft	0 Ft	227 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		650 000 Ft
21.	449	levegőztető elem kiegyenlítőben	SS-2 ÁVM	SS-2 ÁVM 2	227 500 Ft	0 Ft	227 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		650 000 Ft

Szennyvíz

Kisléta

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz):

Ellátásért felelős (önkormányzat) neve:

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Eszköz megnevezése	Eszköz megnevezése	Gyári szám	Közös szennyvíztelepből 35% arányú Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önerő/támogatás)	bekerülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Közös szennyvíztelepből 100% Bruttó érték
22.	450	Elszívó ventilátor	Helios HSW 200/4	HSW129688	52 500 Ft	0 Ft	52 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		150 000 Ft
23.	451	kompresszor	METABO Basic 250-24 W	25024155	56 000 Ft	0 Ft	56 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		160 000 Ft
24.	452	TFH szivattyú	HOMA MX 1336-C24	317779	84 000 Ft	0 Ft	84 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		240 000 Ft
25.	453	TFH szivattyú	HOMA MX 1336-C24	317780	84 000 Ft	0 Ft	84 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		240 000 Ft
26.	454	Telepi villamos betép szerkevény	Rittal 2000x1000x400	14/0269/S-632/5	1 540 175 Ft	0 Ft	1 540 175 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		4 400 500 Ft
27.	455	Telepi vezérlőszekrény	Rittal 2000x800x400	14/0269/S-632/6	3 236 100 Ft	0 Ft	3 236 100 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		9 246 000 Ft
28.	456	Külső energia bekötés mérőhely	Rittal 8600x600x400	14/0269/S-632/7	343 210 Ft	0 Ft	343 210 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		980 600 Ft
29.	457	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ1W-PA202	280 000 Ft	0 Ft	280 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		800 000 Ft
30.	458	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ2M-CPU32	280 000 Ft	0 Ft	280 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		800 000 Ft
31.	459	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ1W-SCU41-V1	157 500 Ft	0 Ft	157 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		450 000 Ft
32.	460	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ1W-ID211	157 500 Ft	0 Ft	157 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		450 000 Ft
33.	461	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ1W-OD211	157 500 Ft	0 Ft	157 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		450 000 Ft
34.	462	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ1W-AD081	157 500 Ft	0 Ft	157 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		450 000 Ft
35.	463	SCADA vezérlő program	SCADA vezérlő program	0018046350649-X1881962	749 000 Ft	0 Ft	749 000 Ft	16%	2015.09.01	Támogatás	100%		2 140 000 Ft
36.	464	SCADA PC	Intel i51155+Intel Core i3 3 GHz	E8LMTFL50241	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft	33%	2015.09.01	Támogatás	100%		2 000 000 Ft
37.	465	SCADA monitor	Samsung22 TFT	APC650W	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft	33%	2015.09.01	Támogatás	100%		120 000 Ft
38.	466	SCADA UPS szünetmentes áramforrás	APC650W	APC650W-001	133 000 Ft	0 Ft	133 000 Ft	33%	2015.09.01	Támogatás	100%		380 000 Ft
39.	467	Fázisszabályozó vezérlőszekrény	Rittal 600x800x400	14/0269/S-632/8	500 500 Ft	0 Ft	500 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 430 000 Ft
40.	468	Szalagszűrőprés vezérlőszekrény	Rittal 600x800x400	14/0269/S-632/9	560 000 Ft	0 Ft	560 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 600 000 Ft
41.	469	nyomástávadó	Dataqua DA-LIB 450	DA-8AA 01	35 000 Ft	0 Ft	35 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		100 000 Ft
42.	470	nyomástávadó	Dataqua DA-LIB 450	DA-8AA 02	35 000 Ft	0 Ft	35 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		100 000 Ft
43.	471	nyomástávadó	Dataqua DA-LIB 450	DA-8AA 03	35 000 Ft	0 Ft	35 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		100 000 Ft

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz):
 Szennyvíz
 Kisléta

Ellátásért felelős (önkormányzat) neve:

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Eszköz megnevezése	Eszköz megnevezése	Gyári szám	Közös szennyvíztelepből 35% arányú Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerzés módja (önerő/támogatás)	Bekerülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Közös szennyvíztelepből 100% Bruttó érték
44.	472	nyomástávadó	Dataqua DA-LIB 450	DA-8AA 04	35 000 Ft	0 Ft	35 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		100 000 Ft
45.	473	frekvencia váltó	ORON V1000 2015	V1000-2015-01	280 000 Ft	0 Ft	280 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		800 000 Ft
46.	474	frekvencia váltó	ORON V1000 2015	V1000-2015-02	280 000 Ft	0 Ft	280 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		800 000 Ft
47.	475	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B01	57 155 Ft	0 Ft	57 155 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		163 300 Ft
48.	476	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B02	57 155 Ft	0 Ft	57 155 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		163 300 Ft
49.	477	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B03	57 155 Ft	0 Ft	57 155 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		163 300 Ft
50.	478	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B04	57 155 Ft	0 Ft	57 155 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		163 300 Ft
51.	479	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B05	57 155 Ft	0 Ft	57 155 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		163 300 Ft
52.	480	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B06	57 155 Ft	0 Ft	57 155 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		163 300 Ft
53.	481	elektromos szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B07	78 785 Ft	0 Ft	78 785 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		225 100 Ft
54.	482	elektromos szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B08	78 785 Ft	0 Ft	78 785 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		225 100 Ft
55.	483	mágnes szelep	ESM85	ESM85-01	40 250 Ft	0 Ft	40 250 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		115 000 Ft
56.	484	mágnes szelep	ESM85	ESM85-02	40 250 Ft	0 Ft	40 250 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		115 000 Ft
57.	485	oldott oxigén mérő	2xS-F-DOIR	2014/002	56 000 Ft	0 Ft	56 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		160 000 Ft
58.	486	oldott oxigén mérő	2xS-F-DOIR	2014/026	56 000 Ft	0 Ft	56 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		160 000 Ft
59.	487	átfolyásmérő - befolyó oldali	SITRANS FM MAG5100 W DN 150	489402H394	133 000 Ft	0 Ft	133 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		380 000 Ft
60.	488	átfolyásmérő - befolyó oldali	SITRANS FM MAG5100 W DN 150	488502H394	133 000 Ft	0 Ft	133 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		380 000 Ft
61.	489	átfolyásmérő - elfolyó oldali	SITRANS FM MAG5100 W DN 100	322502H384	119 000 Ft	0 Ft	119 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		340 000 Ft
	Összesen	Szennyvíztelep			24 302 600 Ft	0 Ft	24 302 600 Ft						69 436 000 Ft

2. sz. melléklet: a rendszer független vízközmű-elemek részletes meghatározása

gépek, irányítástechnika

Szennyvíz

Nyírbogát

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz):

Ellátásért felelős (önkormányzat) neve:

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Leltári szám HRSZ	Eszköz megnevezése	Típus	Gyári szám	Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszérs módja (önerő/ támogatás)	Bekertülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)
1.	647	081/12	KÜLTERÜLET Irányítástechnika			2 134 000 Ft	0 Ft	2 134 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
				FLYGT NP3127.160SH245 szivattyú	1470317	1 964 706 Ft	0 Ft	1 964 706 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
2.	648	081/12	KÜLTERÜLET Szivattyú	FLYGT NP3127.160SH245 szivattyú	1470206	1 964 706 Ft	0 Ft	1 964 706 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
3.	649	539	JÓKAI U. Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
4.	650	487	TÁNCSCS U. Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
5.	651	0210	KÜLTERÜLET Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
6.	652	0221/11	KÜLTERÜLET - BÉKE U. Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
7.	653	539	JÓKAI U. Szivattyú	FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	1480106	805 100 Ft	0 Ft	805 100 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
				FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	1480105	805 100 Ft	0 Ft	805 100 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
8.	654	487	TÁNCSCS U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1520339	562 900 Ft	0 Ft	562 900 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
				FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1520341	562 900 Ft	0 Ft	562 900 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
9.	655	0210	KÜLTERÜLET Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1520340	562 900 Ft	0 Ft	562 900 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
				FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1520306	562 900 Ft	0 Ft	562 900 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
10.	656	0221/11	KÜLTERÜLET - BÉKE U. Szivattyú	FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	1510815	805 100 Ft	0 Ft	805 100 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
				FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	1510812	805 100 Ft	0 Ft	805 100 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
11.	657	1353/1	ÁRPÁD U. Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
12.	658	1230	BELTERÜLET Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
13.	659	1144	GYULAI U. Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
14.	660	1067	MÓRICZ ZS. U. Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
15.	661	905	PIRICSEI U. Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
16.	662	629	VÖRÖSMARTY U. Irányítástechnika			1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
17.	663	1353/1	ÁRPÁD U. Szivattyú	FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	1510813	805 100 Ft	0 Ft	805 100 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
				FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	1510814	805 100 Ft	0 Ft	805 100 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
18.	664	1230	BELTERÜLET Szivattyú	FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	1520149	805 100 Ft	0 Ft	805 100 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
				FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	1520150	805 100 Ft	0 Ft	805 100 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
19.	665	1144	GYULAI U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1520305	562 900 Ft	0 Ft	562 900 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
				FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1520304	562 900 Ft	0 Ft	562 900 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
		1067	MÓRICZ ZS. U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1520303	562 900 Ft	0 Ft	562 900 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): Szennyvíz
 Elátásért felelős (önkormányzat) neve: Nyírbogát

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Leltári szám HRSZ	Eszköz megnevezése	Típus	Gyári szám	Bruttó érték	Halmazott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önerő/támogatás)	Bekerülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)
20.	666		WATERTECH U. SZIVATTYÚ	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1520307	562 900 Ft	0 Ft	562 900 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
				FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	1520147	805 100 Ft	0 Ft	805 100 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
21.	667	905	PIRICSEI U. Szivattyú	FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	1520148	805 100 Ft	0 Ft	805 100 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
				FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1520308	562 900 Ft	0 Ft	562 900 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
22.	668	629	VÖRÖSMARTY U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1520309	562 900 Ft	0 Ft	562 900 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
						1 859 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
23.	669	1067	MÓRICZ ZS. U. Irányítástechnika								Támogatás	100%	
				FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1520310	562 900 Ft	0 Ft	562 900 Ft	14,50%	2015.09.01	Támogatás	100%	
24.	670	1067	MÓRICZ ZS. U. Szivattyú								Támogatás	100%	
	Összesen	Átemelők				40 755 312 Ft	0 Ft	40 755 312 Ft					

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): **Szennyvíz**
 Ellátásért felelős (önkormányzat) neve: **Nyírbogát**

Sorszám	Leírási szám (önkormányzati)	Eszköz megnevezése	Eszköz megnevezése	Gyári szám	Közös szennyvíztelepből 35% arányú Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önerő/támogatás)	bekérülés aránya %	Megjegyzés (Gyári szám, mennyiség, stb.)	Közös szennyvíztelepből 100% Bruttó érték
	671	gépi rács	DR-275/3 ÁVM	14/0269/S-632/1	806 033 Ft	0 Ft	806 033 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 240 050 Ft
1.	672	TFH fogadó egység, kézi ráccsal	TFH1 ÁVM	14/0269/S-632/4	804 993 Ft	0 Ft	804 993 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 238 450 Ft
2.	673	homokfogó	TH-30A ÁVM	14/0269/S-632/2	1 075 100 Ft	0 Ft	1 075 100 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 654 000 Ft
3.	674	szalagszűrő prés	SPA-500 ÁVM polimer előkészítő egységgel	14/0269/S-632/3	9 197 760 Ft	0 Ft	9 197 760 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		14 150 400 Ft
4.	675	Seepex iszapszivattyú	BN 5-6LS	277900	487 500 Ft	0 Ft	487 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		750 000 Ft
5.	676	Seepex polielektrolit adagoló szivattyú	MD 025-6L	277877	364 000 Ft	0 Ft	364 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		560 000 Ft
6.	677	WIL0 mosóvíz szivattyú	MVI 410 EPDM PN16	4024705/14W39/29458 2	208 000 Ft	0 Ft	208 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		320 000 Ft
7.	678	feladó szivattyú Kiegyenlítő medence	HOMA MX 2339-D44	317414	156 000 Ft	0 Ft	156 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		240 000 Ft
8.	679	feladó szivattyú Kiegyenlítő medence	HOMA MX 2339-D44	317415	156 000 Ft	0 Ft	156 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		240 000 Ft
9.	680	főlőiszap szivattyú SBR1	HOMA MX 2331-C24	317777	156 000 Ft	0 Ft	156 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		240 000 Ft
10.	681	főlőiszap szivattyú SBR2	HOMA MX 2331-C24	317778	156 000 Ft	0 Ft	156 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		240 000 Ft
11.	682	keverő SBR1	HOMA HRS 32/4-202C	317604	117 000 Ft	0 Ft	117 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		180 000 Ft
12.	683	keverő SBR2	HOMA HRS 32/4-202C	317605	117 000 Ft	0 Ft	117 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		180 000 Ft
13.	684	vegyesradagoló szivattyú – vassó, kármentővel	LMI MILTON ROY PO33 398S2	201407280128	61 100 Ft	0 Ft	61 100 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		94 000 Ft
14.	685	vegyesradagoló szivattyú – vassó, kármentővel	LMI MILTON ROY PO33 398S2	201407280129	61 100 Ft	0 Ft	61 100 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		94 000 Ft

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): Szennyvíz

Ellátásért felelős (önkormányzat) neve: Nyírbogát

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Eszköz megnevezése	Eszköz megnevezése	Gyári szám	Közös szennyvíztelepből 35% arányú Bruttó érték	Halmazott ÉCS	Nettó érték	Leirási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önerő/támogatás)	bekерülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Közös szennyvíztelepből 100% Bruttó érték
15.	686	vegyszeradagoló szivattyú - hipo	LMI MILTON ROY PO63 368S2	201409070154	122 200 Ft	0 Ft	122 200 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		188 000 Ft
16.	687	fúvó	ROBOX 55/2P	RBS 14-19280	2 736 500 Ft	0 Ft	2 736 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		4 210 000 Ft
17.	688	fúvó	ROBOX 55/2P	RBS 14-19281	2 736 500 Ft	0 Ft	2 736 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		4 210 000 Ft
18.	689	levegőztető elem SBR medencékben	OTT	OTT 1	4 251 000 Ft	0 Ft	4 251 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		6 540 000 Ft
19.	690	levegőztető elem iszapsűrítőben	SS-2 ÁVM	SS-2 ÁVM 1	422 500 Ft	0 Ft	422 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		650 000 Ft
20.	691	levegőztető elem kiegyenlítőben	SS-2 ÁVM	SS-2 ÁVM 2	422 500 Ft	0 Ft	422 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		650 000 Ft
21.	692	Elszívó ventilátor	Helios HSW 200/4	HSW129688	97 500 Ft	0 Ft	97 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		150 000 Ft
22.	693	kompresszor	METABO Basic 250-24 W	25024155	104 000 Ft	0 Ft	104 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		160 000 Ft
23.	694	TFH szivattyú	HOMA MX 1336-C24	317779	156 000 Ft	0 Ft	156 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		240 000 Ft
24.	695	TFH szivattyú	HOMA MX 1336-C24	317780	156 000 Ft	0 Ft	156 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		240 000 Ft
25.	696	Telepi villamos betáp szekrény	2000x1000x400	14/0269/S-632/5	2 860 325 Ft	0 Ft	2 860 325 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		4 400 500 Ft
26.	697	Telepi vezérlőszekrény	2000x800x400	14/0269/S-632/6	6 009 900 Ft	0 Ft	6 009 900 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		9 246 000 Ft
27.	698	Külső energia bekötés mérőhely	Rittal 8600x600x400	14/0269/S-632/7	637 390 Ft	0 Ft	637 390 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		980 600 Ft
28.	699	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ1W-PA202	520 000 Ft	0 Ft	520 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		800 000 Ft
29.	700	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ2M-CPU32	520 000 Ft	0 Ft	520 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		800 000 Ft
30.	701	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ1W-SCU41-V1	292 500 Ft	0 Ft	292 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		450 000 Ft
31.	702	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ1W-ID211	292 500 Ft	0 Ft	292 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		450 000 Ft
32.	703	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ1W-OD211	292 500 Ft	0 Ft	292 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		450 000 Ft
33.	704	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ1W-AD081	292 500 Ft	0 Ft	292 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		450 000 Ft

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): Szennyvíz
 Ellátásért felelős (önkormányzat) neve: Nyírbogát

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Eszköz megnevezése	Eszköz megnevezése	Gyári szám	Közös szennyvíztelepből 35% arányú Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önerő/támogatás)	bekertülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Közös szennyvíztelepből 100% Bruttó érték
34.	705	SCADA vezérlő program	SCADA vezérlő program		1 391 000 Ft	0 Ft	1 391 000 Ft	16%	2015.09.01	Támogatás	100%		2 140 000 Ft
35.	706	SCADA PC	IntelI1155+Intel Core i3 3 GHz	00180463350649-X1881962	1 300 000 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	33%	2015.09.01	Támogatás	100%		2 000 000 Ft
36.	707	SCADA monitor	Samsung22 TFT	E8LMTF150241	78 000 Ft	0 Ft	78 000 Ft	33%	2015.09.01	Támogatás	100%		120 000 Ft
37.	708	SCADA UPS	APC650W	APC650W-001	247 000 Ft	0 Ft	247 000 Ft	33%	2015.09.01	Támogatás	100%		380 000 Ft
38.	709	Fázisszabályozó vezérlőszekrény	Rittal 600x800x400	14/0269/5-632/8	929 500 Ft	0 Ft	929 500 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 430 000 Ft
39.	710	Szalagszűrőprés vezérlőszekrény	Rittal 600x800x400	14/0269/5-632/9	1 040 000 Ft	0 Ft	1 040 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		1 600 000 Ft
40.	711	nyomástávadó	Dataqua DA-LIB 450	DA-8AA 01	65 000 Ft	0 Ft	65 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		100 000 Ft
41.	712	nyomástávadó	Dataqua DA-LIB 450	DA-8AA 02	65 000 Ft	0 Ft	65 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		100 000 Ft
42.	713	nyomástávadó	Dataqua DA-LIB 450	DA-8AA 03	65 000 Ft	0 Ft	65 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		100 000 Ft
43.	714	nyomástávadó	Dataqua DA-LIB 450	DA-8AA 04	65 000 Ft	0 Ft	65 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		100 000 Ft
44.	715	frekvencia váltó	ORON V1000 2015	V1000-2015-01	520 000 Ft	0 Ft	520 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		800 000 Ft
45.	716	frekvencia váltó	ORON V1000 2015	V1000-2015-02	520 000 Ft	0 Ft	520 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		800 000 Ft
46.	717	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B01	106 145 Ft	0 Ft	106 145 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		163 300 Ft
47.	718	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B02	106 145 Ft	0 Ft	106 145 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		163 300 Ft
48.	719	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B03	106 145 Ft	0 Ft	106 145 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		163 300 Ft
49.	720	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B04	106 145 Ft	0 Ft	106 145 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		163 300 Ft
50.	721	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B05	106 145 Ft	0 Ft	106 145 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		163 300 Ft
51.	722	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B06	106 145 Ft	0 Ft	106 145 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		163 300 Ft
52.	723	elektromos szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B07	146 315 Ft	0 Ft	146 315 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		225 100 Ft

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): Szennyvíz
 Előállításért felelős (önkormányzat) neve: Nyírbogát

Sorszám	Leltári szám (önkormányzati)	Eszköz megnevezése	Eszköz megnevezése	Gyári szám	Közös szennyvíztelepből 35% arányú Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Leírási kulcs	Aktiválás dátuma	Beszerezés módja (önerő/támogatás)	bekérülés aránya %	Megjegyzés (gyári szám, mennyiség, stb.)	Közös szennyvíztelepből 100% Bruttó érték
53.	724	elektromos szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B08	146 315 Ft	0 Ft	146 315 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		225 100 Ft
54.	725	mágnes szelep	ESM85	ESM85-01	74 750 Ft	0 Ft	74 750 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		115 000 Ft
55.	726	mágnes szelep	ESM85	ESM85-02	74 750 Ft	0 Ft	74 750 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		115 000 Ft
56.	727	oldott oxigén mérő	2xS-F-DOI R	2014/002	104 000 Ft	0 Ft	104 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		160 000 Ft
57.	728	oldott oxigén mérő	2xS-F-DOI R	2014/026	104 000 Ft	0 Ft	104 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		160 000 Ft
58.	729	átfolyásmérő - befolyó oldali	SITRANS FM MAG5100 W DN 150	489402H394	247 000 Ft	0 Ft	247 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		380 000 Ft
59.	730	átfolyásmérő - befolyó oldali	SITRANS FM MAG5100 W DN 150	488502H394	247 000 Ft	0 Ft	247 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		380 000 Ft
60.	731	átfolyásmérő - elfolyó oldali	SITRANS FM MAG5100 W DN 100	322502H384	221 000 Ft	0 Ft	221 000 Ft	14,5%	2015.09.01	Támogatás	100%		340 000 Ft
	Összesen	Szennyvíztelep			45 133 400 Ft	0 Ft	45 133 400 Ft						69 436 000 Ft

2. sz. melléklet: a rendszer független víziközmű-elemek részletes meghatározása

Ágazat (ivóvíz/szennyvíz): **Szennyvíz**

Ellátásért felelős (önkormányzat) neve:

Összesítő Nyírbogát	
Átemelők Nyírbogát	40 755 312
Szennyvíztelep Nyírbogát	45 133 400
Összesen	85 888 712
Összesítő Kisléta	
Átemelők Kisléta	30 515 913
Szennyvíztelep Kisléta	24 302 600
Összesen	54 818 513
A két település összesen	140 707 225

BIRTOKBA ADÁSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Nyírbogát-Kisléta szennyvíz üzemeltetési szerződéskötés, birtokba adás

Készült: Nyírbogáton, 2015. november 6. napján

Jelen vannak: dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó, Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata, polgármester

Madácsi Imre, Kisléta Község Önkormányzata, polgármester

Hajdú Gábor, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., vezérigazgató

A felek KEOP szennyvíz beruházás révén létrejött új vagyonelemek üzemeltetésbe adásának céljából 2015. november 6. napján szerződést kötöttek.

Jelen jegyzőkönyv az üzemeltetési szerződés 4. sz. melléklete.

A birtokba adás tárgyát képezi:

Az Átadó átadja, Átvevő átveszi az üzemeltetési szerződés 1. és 2. sz. mellékletekben részletesen meghatározott, 3. sz. mellékletben állapotában felmért víziközmű elemeket.

Észrevételek:

- Átadó részéről: —
- Átvevő részéről: —

Nyírbogát, 2015. november 6.

dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó
polgármester
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata



Madácsi Imre
polgármester
Kisléta Község Önkormányzata



Hajdú Gábor
vezérigazgató
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5
Adószám: 11265832-2-16

ÁLLAPOTFELMÉRÉS, FOLYAMATLEÍRÁS

Tárgy: Nyírbogát-Kisléta szennyvíz üzemeltetési szerződéskötés, állapotfelmérés

Készült: Nyírbogáton, 2015. november 6. napján

Jelen vannak: Plangár József, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., üzemmérnökség-vezető

dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó, Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata,
polgármester

Madácsi Imre, Kisléta Község Önkormányzata, polgármester

A jelenlévők az alábbi besorolás szerint rögzítik az eszközök állapotát:

Az állapot „*Megfelelő*” minősítése alapján a berendezés a funkcióját jelenleg ellátja, de olyan műszaki probléma áll fenn nála, amely hosszabb távon az üzemeltetés biztonságát, és/vagy a munkabiztonságot számottevően veszélyezteti.

Az állapot „*Közepes*” minősítése alapján a berendezés a funkcióját ellátja, nem áll fenn olyan műszaki probléma, amely az üzemeltetés biztonságát és/vagy a munkabiztonságot veszélyezteti, de már csak közepes élettartamú.

Az állapot „*Jó*” minősítése alapján a berendezés a funkcióját ellátja, nem áll fenn olyan műszaki probléma, amely az üzemeltetés biztonságát és/vagy a munkabiztonságot veszélyezteti, valamint az üzemelésre hosszú távon alkalmas.

1. Rendszerfüggő elemek

Nyírbogát gravitációs vezeték

Ssz.	Leltári szám (önk.)	Eszköz megnevezése	Vezeték átmérője	vezeték anyaga	vezeték hossza (fm)	Állapot besor.	Megjegyzés
1.	434	KÖZÚT Gerincezeték	200	KG-PVC	16,07	jó	2015-ös új beruházás
2.	435	KÜLTERÜLET Gerincezeték	200	KG-PVC	10,08	jó	2015-ös új beruházás
3.	436	KÜLTERÜLET Gerincezeték	200	KG-PVC	50,20	jó	2015-ös új beruházás
4.	437	KÜLTERÜLET Gerincezeték	200	KG-PVC	7,27	jó	2015-ös új beruházás

5.	438	KÜLTERÜLET Gerincvezeték	200	KG-PVC	12,87	jó	2015-ös új beruházás
6.	439	KÜLTERÜLET Gerincvezeték	200	KG-PVC	1,53	jó	2015-ös új beruházás
7.	440	ATTILA Gerincvezeték	200	KG-PVC	936,90	jó	2015-ös új beruházás
8.	441	BÉKE TÉR Gerincvezeték	200	KG-PVC	129,44	jó	2015-ös új beruházás
9.	442	HUNYADI Gerincvezeték	200	KG-PVC	794,36	jó	2015-ös új beruházás
10.	443	SZÉCHENYI Gerincvezeték	200	KG-PVC	591,70	jó	2015-ös új beruházás
11.	444	JÓKAI Gerincvezeték	200	KG-PVC	25,11	jó	2015-ös új beruházás
12.	445	KÖLCSEY Gerincvezeték	200	KG-PVC	378,00	jó	2015-ös új beruházás
13.	446	KÖLCSEY Gerincvezeték	200	KG-PVC	258,93	jó	2015-ös új beruházás
14.	447	KÖLCSEY Gerincvezeték	200	KG-PVC	573,13	jó	2015-ös új beruházás
15.	448	PETŐFI Gerincvezeték	200	KG-PVC	558,79	jó	2015-ös új beruházás
16.	449	PETŐFI Gerincvezeték	200	KG-PVC	357,27	jó	2015-ös új beruházás
17.	450	ATTILA Bekötővezeték	160	KG-PVC	433,50	jó	2015-ös új beruházás
18.	451	BÉKE TÉR Bekötővezeték	160	KG-PVC	19,70	jó	2015-ös új beruházás
19.	452	HUNYADI Bekötővezeték	160	KG-PVC	415,20	jó	2015-ös új beruházás
20.	453	SZÉCHENYI Bekötővezeték	160	KG-PVC	345,35	jó	2015-ös új beruházás
21.	454	JÓKAI Bekötővezeték	160	KG-PVC	44,00	jó	2015-ös új beruházás
22.	455	KÖLCSEY Bekötővezeték	160	KG-PVC	4,20	jó	2015-ös új beruházás
23.	456	KÖLCSEY Bekötővezeték	160	KG-PVC	4,70	jó	2015-ös új beruházás
24.	457	KÖLCSEY Bekötővezeték	160	KG-PVC	175,10	jó	2015-ös új beruházás
25.	458	PETŐFI Bekötővezeték	160	KG-PVC	347,70	jó	2015-ös új beruházás
26.	459	PETŐFI Bekötővezeték	160	KG-PVC	189,70	jó	2015-ös új beruházás
27.	460	JÓKAI Gerincvezeték	200	KG-PVC	201,25	jó	2015-ös új beruházás
28.	461	JÓKAI Gerincvezeték	200	KG-PVC	237,56	jó	2015-ös új beruházás
29.	462	ARANY J. Gerincvezeték	200	KG-PVC	411,85	jó	2015-ös új beruházás
30.	463	TELEKY Gerincvezeték	200	KG-PVC	381,73	jó	2015-ös új beruházás
31.	464	HAJNAL Gerincvezeték	200	KG-PVC	94,24	jó	2015-ös új beruházás
32.	465	HAJNAL Gerincvezeték	200	KG-PVC	45,65	jó	2015-ös új beruházás

33.	466	ADY ENDRE Gerincvezeték	200	KG-PVC	337,09	jó	2015-ös új beruházás
34.	467	ADY ENDRE Gerincvezeték	200	KG-PVC	93,00	jó	2015-ös új beruházás
35.	468	TÁNCICSICS Gerincvezeték	200	KG-PVC	548,58	jó	2015-ös új beruházás
36.	469	VASVÁRI PÁL Gerincvezeték	200	KG-PVC	58,42	jó	2015-ös új beruházás
37.	470	VASVÁRI PÁL Gerincvezeték	200	KG-PVC	65,00	jó	2015-ös új beruházás
38.	471	DOBÓ I. Gerincvezeték	200	KG-PVC	426,02	jó	2015-ös új beruházás
39.	472	RÓZSA FERENC Gerincvezeték	200	KG-PVC	142,76	jó	2015-ös új beruházás
40.	473	BÉKE Gerincvezeték	200	KG-PVC	255,26	jó	2015-ös új beruházás
41.	474	RÓZSA FERENC Gerincvezeték	200	KG-PVC	159,83	jó	2015-ös új beruházás
42.	475	DOBÓ Gerincvezeték	200	KG-PVC	228,81	jó	2015-ös új beruházás
43.	476	BÉKE Gerincvezeték	200	KG-PVC	92,94	jó	2015-ös új beruházás
44.	477	JÓKAI Gerincvezeték	200	KG-PVC	731,28	jó	2015-ös új beruházás
45.	478	BETHLEN G. Gerincvezeték	200	KG-PVC	405,14	jó	2015-ös új beruházás
46.	479	HAJNAL Gerincvezeték	200	KG-PVC	61,91	jó	2015-ös új beruházás
47.	480	TOLDI Gerincvezeték	200	KG-PVC	249,14	jó	2015-ös új beruházás
48.	481	JÓKAI Bekötővezeték	160	KG-PVC	49,10	jó	2015-ös új beruházás
49.	482	JÓKAI Bekötővezeték	160	KG-PVC	19,60	jó	2015-ös új beruházás
50.	483	ARANY J. Bekötővezeték	160	KG-PVC	322,60	jó	2015-ös új beruházás
51.	484	TELEKY Bekötővezeték	160	KG-PVC	209,40	jó	2015-ös új beruházás
52.	485	HAJNAL Bekötővezeték	160	KG-PVC	60,60	jó	2015-ös új beruházás
53.	486	HAJNAL Bekötővezeték	160	KG-PVC	14,40	jó	2015-ös új beruházás
54.	487	ADY ENDRE Bekötővezeték	160	KG-PVC	226,20	jó	2015-ös új beruházás
55.	488	ADY ENDRE Bekötővezeték	160	KG-PVC	30,10	jó	2015-ös új beruházás
56.	489	TÁNCICSICS Bekötővezeték	160	KG-PVC	292,40	jó	2015-ös új beruházás
57.	490	VASVÁRI PÁL Bekötővezeték	160	KG-PVC	46,30	jó	2015-ös új beruházás
58.	491	VASVÁRI PÁL Bekötővezeték	160	KG-PVC	23,70	jó	2015-ös új beruházás
59.	492	DOBÓ I. Bekötővezeték	160	KG-PVC	195,90	jó	2015-ös új beruházás
60.	493	RÓZSA FERENC Bekötővezeték	160	KG-PVC	79,70	jó	2015-ös új beruházás

61.	494	BÉKE Bekötővezeték	160	KG-PVC	134,20	jó	2015-ös új beruházás
62.	495	RÓZSA FERENC Bekötővezeték	160	KG-PVC	59,70	jó	2015-ös új beruházás
63.	496	DOBÓ Bekötővezeték	160	KG-PVC	68,00	jó	2015-ös új beruházás
64.	497	BÉKE Bekötővezeték	160	KG-PVC	71,36	jó	2015-ös új beruházás
65.	498	JÓKAI Bekötővezeték	160	KG-PVC	431,20	jó	2015-ös új beruházás
66.	499	BETHLEN G. Bekötővezeték	160	KG-PVC	233,40	jó	2015-ös új beruházás
67.	500	HAJNAL Bekötővezeték	160	KG-PVC	20,20	jó	2015-ös új beruházás
68.	501	TOLDI Bekötővezeték	160	KG-PVC	81,09	jó	2015-ös új beruházás
69.	502	ÁRPÁD Gerincvezeték	200	KG-PVC	559,30	jó	2015-ös új beruházás
70.	503	BOCSKAI Gerincvezeték	200	KG-PVC	560,92	jó	2015-ös új beruházás
71.	504	ÁRPÁD Gerincvezeték	200	KG-PVC	221,40	jó	2015-ös új beruházás
72.	505	RÁKÓCZI Gerincvezeték	200	KG-PVC	¹ 094,74	jó	2015-ös új beruházás
73.	506	ÁRPÁD Gerincvezeték	200	KG-PVC	230,17	jó	2015-ös új beruházás
74.	507	KOSSUTH Gerincvezeték	200	KG-PVC	544,39	jó	2015-ös új beruházás
75.	508	BATTHYÁNY Gerincvezeték	200	KG-PVC	321,44	jó	2015-ös új beruházás
76.	509	KINIZSI Gerincvezeték	200	KG-PVC	193,75	jó	2015-ös új beruházás
77.	510	VASVÁRI Gerincvezeték	200	KG-PVC	299,00	jó	2015-ös új beruházás
78.	511	BATTHYÁNY Gerincvezeték	200	KG-PVC	351,42	jó	2015-ös új beruházás
79.	512	SPORT Gerincvezeték	200	KG-PVC	197,76	jó	2015-ös új beruházás
80.	513	SPORT Gerincvezeték	200	KG-PVC	139,19	jó	2015-ös új beruházás
81.	514	SPORT Gerincvezeték	200	KG-PVC	126,81	jó	2015-ös új beruházás
82.	515	BERCSÉNYI Gerincvezeték	200	KG-PVC	250,39	jó	2015-ös új beruházás
83.	516	DEÁK FERENC Gerincvezeték	200	KG-PVC	614,86	jó	2015-ös új beruházás
84.	517	DEÁK FERENC Gerincvezeték	200	KG-PVC	344,36	jó	2015-ös új beruházás
85.	518	GYULAJI Gerincvezeték	200	KG-PVC	109,46	jó	2015-ös új beruházás
86.	519	KOSSUTH Gerincvezeték	200	KG-PVC	437,05	jó	2015-ös új beruházás
87.	520	ÁRPÁD Bekötővezeték	160	KG-PVC	483,30	jó	2015-ös új beruházás
88.	521	BOCSKAI Bekötővezeték	160	KG-PVC	409,50	jó	2015-ös új beruházás

89.	522	ÁRPÁD Bekötővezeték	160	KG-PVC	566,10	jó	2015-ös új beruházás
90.	523	RÁKÓCZI Bekötővezeték	160	KG-PVC	189,60	jó	2015-ös új beruházás
91.	524	ÁRPÁD Bekötővezeték	160	KG-PVC	183,30	jó	2015-ös új beruházás
92.	525	KOSSUTH Bekötővezeték	160	KG-PVC	345,60	jó	2015-ös új beruházás
93.	526	BATTHYÁNY Bekötővezeték	160	KG-PVC	168,80	jó	2015-ös új beruházás
94.	527	KINIZSI Bekötővezeték	160	KG-PVC	54,74	jó	2015-ös új beruházás
95.	528	VASVÁRI Bekötővezeték	160	KG-PVC	138,55	jó	2015-ös új beruházás
96.	529	BATTHYÁNY Bekötővezeték	160	KG-PVC	171,40	jó	2015-ös új beruházás
97.	530	SPORT Bekötővezeték	160	KG-PVC	73,40	jó	2015-ös új beruházás
98.	531	SPORT Bekötővezeték	160	KG-PVC	59,56	jó	2015-ös új beruházás
99.	532	SPORT Bekötővezeték	160	KG-PVC	45,90	jó	2015-ös új beruházás
100.	533	BERCSÉNYI Bekötővezeték	160	KG-PVC	91,86	jó	2015-ös új beruházás
101.	534	DEÁK FERENC Bekötővezeték	160	KG-PVC	532,10	jó	2015-ös új beruházás
102.	535	DEÁK FERENC Bekötővezeték	160	KG-PVC	175,05	jó	2015-ös új beruházás
103.	536	GYULAJI Bekötővezeték	160	KG-PVC	420,30	jó	2015-ös új beruházás
104.	537	KOSSUTH Bekötővezeték	160	KG-PVC	42,90	jó	2015-ös új beruházás
105.	538	GYULAJI Gerincvezeték	200	KG-PVC	210,65	jó	2015-ös új beruházás
106.	539	KOSSUTH Gerincvezeték	200	KG-PVC	370,31	jó	2015-ös új beruházás
107.	540	ZRÍNYI Gerincvezeték	200	KG-PVC	25,27	jó	2015-ös új beruházás
108.	541	MÓRICZ ZS. Gerincvezeték	200	KG-PVC	40,93	jó	2015-ös új beruházás
109.	542	ZRÍNYI Gerincvezeték	200	KG-PVC	181,62	jó	2015-ös új beruházás
110.	543	MEZŐ I. Gerincvezeték	200	KG-PVC	357,59	jó	2015-ös új beruházás
111.	544	ZRÍNYI Gerincvezeték	200	KG-PVC	132,79	jó	2015-ös új beruházás
112.	545	MÓRICZ ZS. Gerincvezeték	200	KG-PVC	218,44	jó	2015-ös új beruházás
113.	546	MÓRICZ ZS. Gerincvezeték	200	KG-PVC	103,66	jó	2015-ös új beruházás
114.	547	MEZŐ I. Gerincvezeték	200	KG-PVC	130,92	jó	2015-ös új beruházás
115.	548	BOCSKAI Gerincvezeték	200	KG-PVC	290,49	jó	2015-ös új beruházás
116.	549	PIRICSEI Gerincvezeték	200	KG-PVC	95,78	jó	2015-ös új beruházás

117.	550	PIRICSEI Gerincvezeték	200	KG-PVC	360,22	jó	2015-ös új beruházás
118.	551	BOCSKAI Gerincvezeték	200	KG-PVC	447,03	jó	2015-ös új beruházás
119.	552	VIRÁG Gerincvezeték	200	KG-PVC	275,80	jó	2015-ös új beruházás
120.	553	VÖRÖSMARTY Gerincvezeték	200	KG-PVC	238,54	jó	2015-ös új beruházás
121.	554	VASVÁRI P. Gerincvezeték	200	KG-PVC	189,55	jó	2015-ös új beruházás
122.	555	VASVÁRI P. Gerincvezeték	200	KG-PVC	231,48	jó	2015-ös új beruházás
123.	556	VASVÁRI P. Gerincvezeték	200	KG-PVC	92,01	jó	2015-ös új beruházás
124.	557	- Gerincvezeték	200	KG-PVC	114,29	jó	2015-ös új beruházás
125.	558	GYULAJI Bekötővezeték	160	KG-PVC	72,61	jó	2015-ös új beruházás
126.	559	KOSSUTH Bekötővezeték	160	KG-PVC	366,39	jó	2015-ös új beruházás
127.	560	ZRÍNYI Bekötővezeték	160	KG-PVC	3,70	jó	2015-ös új beruházás
128.	561	MÓRICZ ZS. Bekötővezeték	160	KG-PVC	10,00	jó	2015-ös új beruházás
129.	562	ZRÍNYI Bekötővezeték	160	KG-PVC	66,20	jó	2015-ös új beruházás
130.	563	MEZŐ I. Bekötővezeték	160	KG-PVC	140,50	jó	2015-ös új beruházás
131.	564	ZRÍNYI Bekötővezeték	160	KG-PVC	98,63	jó	2015-ös új beruházás
132.	565	MÓRICZ ZS. Bekötővezeték	160	KG-PVC	80,78	jó	2015-ös új beruházás
133.	566	MÓRICZ ZS. Bekötővezeték	160	KG-PVC	55,23	jó	2015-ös új beruházás
134.	567	MEZŐ I. Bekötővezeték	160	KG-PVC	11,76	jó	2015-ös új beruházás
135.	568	BOCSKAI Bekötővezeték	160	KG-PVC	260,90	jó	2015-ös új beruházás
136.	569	PIRICSEI Bekötővezeték	160	KG-PVC		jó	2015-ös új beruházás
137.	570	PIRICSEI Bekötővezeték	160	KG-PVC	103,70	jó	2015-ös új beruházás
138.	571	BOCSKAI Bekötővezeték	160	KG-PVC	364,40	jó	2015-ös új beruházás
139.	572	VIRÁG Bekötővezeték	160	KG-PVC	198,00	jó	2015-ös új beruházás
140.	573	VÖRÖSMARTY Bekötővezeték	160	KG-PVC	164,90	jó	2015-ös új beruházás
141.	574	VASVÁRI P. Bekötővezeték	160	KG-PVC	107,70	jó	2015-ös új beruházás
142.	575	VASVÁRI P. Bekötővezeték	160	KG-PVC	237,70	jó	2015-ös új beruházás
143.	576	VASVÁRI P. Bekötővezeték	160	KG-PVC	36,12	jó	2015-ös új beruházás
144.	577	- Bekötővezeték	160	KG-PVC	13,60	jó	2015-ös új beruházás

Nyírbogát nyomóvezeték:

Ssz.	Leltári szám (önk.)	Eszköz megnevezése	Csatorna jele	Állapot besor.	Megjegyzés
1.	578	KÜLTERÜLET	NY-1	jó	2015-ös új beruházás
2.	579	KÜLTERÜLET		jó	2015-ös új beruházás
3.	580	KÜLTERÜLET		jó	2015-ös új beruházás
4.	581	KÜLTERÜLET		jó	2015-ös új beruházás
5.	582	KÜLTERÜLET		jó	2015-ös új beruházás
6.	583	KÜLTERÜLET		jó	2015-ös új beruházás
7.	584	KÜLTERÜLET		jó	2015-ös új beruházás
8.	585	KÜLTERÜLET		jó	2015-ös új beruházás
9.	586	JÓKAI	NY-2	jó	2015-ös új beruházás
10.	587	MOCS.	NY-21	jó	2015-ös új beruházás
11.	588	TÁNCSICS		jó	2015-ös új beruházás
12.	589	TÁNCSICS		jó	2015-ös új beruházás
13.	590	JÓKAI		jó	2015-ös új beruházás
14.	591	JÓKAI	NY-22	jó	2015-ös új beruházás
15.	592	KÜLTERÜLET		jó	2015-ös új beruházás
16.	593	BÉKE	NY-221	jó	2015-ös új beruházás
17.	594	RÓZSA FERENC		jó	2015-ös új beruházás
18.	595	ÁRPÁD	NY-3	jó	2015-ös új beruházás
19.	596	BELTERÜLET		jó	2015-ös új beruházás
20.	597	HUNYADI		jó	2015-ös új beruházás
21.	598	BELTERÜLET	NY-31	jó	2015-ös új beruházás
22.	599	DEÁK FERENC		jó	2015-ös új beruházás
23.	600	KOSSUTH		jó	2015-ös új beruházás
24.	601	GYULAJI	NY-32	jó	2015-ös új beruházás
25.	602	KOSSUTH		jó	2015-ös új beruházás
26.	603	BATTYHÁNY		jó	2015-ös új beruházás
27.	604	MÓRICZ ZS.	NY-33	jó	2015-ös új beruházás
28.	605	ZRÍNYI		jó	2015-ös új beruházás
29.	606	KOSSUTH		jó	2015-ös új beruházás
30.	607	BATTYHÁNY		jó	2015-ös új beruházás
31.	608	PIRICSEI	NY-34	jó	2015-ös új beruházás
32.	609	BOCSKAI		jó	2015-ös új beruházás
33.	610	VÖRÖSMARTY	NY-35	jó	2015-ös új beruházás
34.	611	VASVÁRI P.		jó	2015-ös új beruházás
35.	612	MÓRICZ ZS.	NY-3K1	jó	2015-ös új beruházás

Nyírbogát átemelők:

Ssz.	Leltári szám (önkorm.)	Eszköz megnevezése	Állapot besor.	Megjegyzés
1.	612	KÜLTERÜLET	jó	2015-ös új beruházás
2.	613	JÓKAI U.	jó	2015-ös új beruházás
3.	614	TÁNCSICS U.	jó	2015-ös új beruházás
4.	615	KÜLTERÜLET	jó	2015-ös új beruházás
5.	616	KÜLTERÜLET - BÉKE U.	jó	2015-ös új beruházás
6.	617	ÁRPÁD U.	jó	2015-ös új beruházás
7.	618	BELTERÜLET	jó	2015-ös új beruházás
8.	619	GYULAJI U.	jó	2015-ös új beruházás
9.	620	MÓRICZ ZS. U.	jó	2015-ös új beruházás
10.	621	PIRICSEI U.	jó	2015-ös új beruházás
11.	622	VÖRÖSMARTY U.	jó	2015-ös új beruházás
12.	623	MÓRICZ ZS. U.	jó	2015-ös új beruházás

Kisléta gravitációs vezeték:

Ssz.	Leltári szám (önkorm.)	Eszköz megnevezése	Vezeték átmérője	vezeték anyaga	vezeték hossza (fm)	Állapot besor.	Megjegyzés
1.	288	PÓCSI Gerincvezeték	200	KG-PVC	189,31	jó	2015-ös új beruházás
2.	289	BOGÁTI Gerincvezeték	200	KG-PVC	612,29	jó	2015-ös új beruházás
3.	290	BOGÁTI Gerincvezeték	200	KG-PVC	277,23	jó	2015-ös új beruházás
4.	291	KÁLLÓI Gerincvezeték	200	KG-PVC	23,31	jó	2015-ös új beruházás
5.	292	KÖZÚT Gerincvezeték	200	KG-PVC	22,57	jó	2015-ös új beruházás
6.	293	DÓZSA GY. Gerincvezeték	200	KG-PVC	122,75	jó	2015-ös új beruházás
7.	294	PÓCSI Bekötővezeték	160	KG-PVC	78,80	jó	2015-ös új beruházás
8.	295	BOGÁTI Bekötővezeték	160	KG-PVC	334,00	jó	2015-ös új beruházás
9.	296	BOGÁTI Bekötővezeték	160	KG-PVC	221,00	jó	2015-ös új beruházás
10.	297	KÁLLÓI Bekötővezeték	160	KG-PVC	-	jó	2015-ös új beruházás
11.	298	KÖZÚT Bekötővezeték	160	KG-PVC	5,40	jó	2015-ös új beruházás
12.	299	DÓZSA GY. Bekötővezeték	160	KG-PVC	89,20	jó	2015-ös új beruházás
13.	300	BOCSKAI Gerincvezeték	200	KG-PVC	489,14	jó	2015-ös új beruházás
14.	301	BOCSKAI Gerincvezeték	200	KG-PVC	321,04	jó	2015-ös új beruházás
15.	302	BOCSKAI Gerincvezeték	200	KG-PVC	59,51	jó	2015-ös új beruházás
16.	303	HAJNAL Gerincvezeték	200	KG-PVC	809,58	jó	2015-ös új beruházás
17.	304	BOCSKAI Bekötővezeték	160	KG-PVC	64,70	jó	2015-ös új beruházás

18.	305	BOCSKAI Bekötővezeték	160	KG-PVC	64,70	jó	2015-ös új beruházás
19.	306	BOCSKAI Bekötővezeték	160	KG-PVC	26,17	jó	2015-ös új beruházás
20.	307	HAJNAL Bekötővezeték	160	KG-PVC	442,70	jó	2015-ös új beruházás
21.	308	GYÖNGYVIRÁG Gerincvezeték	200	KG-PVC	175,80	jó	2015-ös új beruházás
22.	309	BÉKE Gerincvezeték	200	KG-PVC	62,81	jó	2015-ös új beruházás
23.	310	BÉKE Gerincvezeték	200	KG-PVC	262,96	jó	2015-ös új beruházás
24.	311	BÉKE Gerincvezeték	200	KG-PVC	138,32	jó	2015-ös új beruházás
25.	312	DÓZSA Gerincvezeték	200	KG-PVC	382,49	jó	2015-ös új beruházás
26.	313	GYÖNGYVIRÁG Gerincvezeték	200	KG-PVC	87,51	jó	2015-ös új beruházás
27.	314	GYÖNGYVIRÁG Bekötővezeték	160	KG-PVC	83,90	jó	2015-ös új beruházás
28.	315	BÉKE Bekötővezeték	160	KG-PVC	-	jó	2015-ös új beruházás
29.	316	BÉKE Bekötővezeték	160	KG-PVC	63,80	jó	2015-ös új beruházás
30.	317	BÉKE Bekötővezeték	160	KG-PVC	37,44	jó	2015-ös új beruházás
31.	318	DÓZSA Bekötővezeték	160	KG-PVC	182,70	jó	2015-ös új beruházás
32.	319	GYÖNGYVIRÁG Bekötővezeték	160	KG-PVC	26,58	jó	2015-ös új beruházás
33.	320	DEBRECENI Gerincvezeték	200	KG-PVC	151,89	jó	2015-ös új beruházás
34.	321	DEBRECENI Gerincvezeték	200	KG-PVC	543,20	jó	2015-ös új beruházás
35.	322	GELSI Gerincvezeték	200	KG-PVC	401,51	jó	2015-ös új beruházás
36.	323	VÖRÖSHADSEREG Gerincvezeték	200	KG-PVC	752,94	jó	2015-ös új beruházás
37.	324	VÖRÖSHADSEREG Gerincvezeték	200	KG-PVC	133,96	jó	2015-ös új beruházás
38.	325	ADY ENDRE Gerincvezeték	200	KG-PVC	250,54	jó	2015-ös új beruházás
39.	326	JÓKAI MÓR Gerincvezeték	200	KG-PVC	274,60	jó	2015-ös új beruházás
40.	327	DEBRECENI Gerincvezeték	200	KG-PVC	299,02	jó	2015-ös új beruházás
41.	328	DEBRECENI Bekötővezeték	160	KG-PVC	157,30	jó	2015-ös új beruházás
42.	329	DEBRECENI Bekötővezeték	160	KG-PVC	426,00	jó	2015-ös új beruházás
43.	330	GELSI Bekötővezeték	160	KG-PVC	204,90	jó	2015-ös új beruházás
44.	331	VÖRÖSHADSEREG Bekötővezeték	160	KG-PVC	250,60	jó	2015-ös új beruházás
45.	332	VÖRÖSHADSEREG Bekötővezeték	160	KG-PVC	62,30	jó	2015-ös új beruházás
46.	333	ADY ENDRE Bekötővezeték	160	KG-PVC	47,50	jó	2015-ös új beruházás
47.	334	JÓKAI MÓR Bekötővezeték	160	KG-PVC	137,20	jó	2015-ös új beruházás
48.	335	DEBRECENI Bekötővezeték	160	KG-PVC	283,14	jó	2015-ös új beruházás
49.	336	KÁLLÓI Gerincvezeték	200	KG-PVC	63,24	jó	2015-ös új beruházás
50.	337	PETŐFI Gerincvezeték	200	KG-PVC	423,56	jó	2015-ös új beruházás
51.	338	PÓCSI Gerincvezeték	200	KG-PVC	455,60	jó	2015-ös új beruházás
52.	339	PÓCSI Gerincvezeték	200	KG-PVC	502,41	jó	2015-ös új beruházás
53.	340	PÓCSI Gerincvezeték	200	KG-PVC	136,17	jó	2015-ös új beruházás

54.	341	KOSSUTH Gerincvezeték	200	KG-PVC	252,51	jó	2015-ös új beruházás
55.	342	KÁLLÓI Gerincvezeték	200	KG-PVC	455,51	jó	2015-ös új beruházás
56.	343	KÁLLÓI Bekötővezeték	160	KG-PVC	5,30	jó	2015-ös új beruházás
57.	344	PETŐFI Bekötővezeték	160	KG-PVC	165,60	jó	2015-ös új beruházás
58.	345	PÓCSI Bekötővezeték	160	KG-PVC	407,00	jó	2015-ös új beruházás
59.	346	PÓCSI Bekötővezeték	160	KG-PVC	428,00	jó	2015-ös új beruházás
60.	347	PÓCSI Bekötővezeték	160	KG-PVC	75,21	jó	2015-ös új beruházás
61.	348	KOSSUTH Bekötővezeték	160	KG-PVC	130,72	jó	2015-ös új beruházás
62.	349	KÁLLÓI Bekötővezeték	160	KG-PVC	243,50	jó	2015-ös új beruházás

Kisléta nyomóvezeték:

Ssz.	Leltári szám (önkorm.)	Eszköz megnevezése	Csatorna neve, jele	Állapot besor.	Megjegyzés
1.	382	KÜLTERÜLET	NY-1	jó	2015-ös új beruházás
2.	383	KÜLTERÜLET		jó	2015-ös új beruházás
3.	384	KÜLTERÜLET		jó	2015-ös új beruházás
4.	385	KÜLTERÜLET		jó	2015-ös új beruházás
5.	386	KÜLTERÜLET		jó	2015-ös új beruházás
6.	387	BOCSKAI	NY-2	jó	2015-ös új beruházás
7.	388	BOGÁTI		jó	2015-ös új beruházás
8.	389	BOCSKAI	NY-21	jó	2015-ös új beruházás
9.	390	HAJNAL	NY22	jó	2015-ös új beruházás
10.	391	KÖZÚT		jó	2015-ös új beruházás
11.	392	BOCSKAI		jó	2015-ös új beruházás
12.	393	GYÖNGYVIRÁG	NY-3	jó	2015-ös új beruházás
13.	394	BOGÁTI		jó	2015-ös új beruházás
14.	395	DEBRECENI	NY-4	jó	2015-ös új beruházás
15.	396	BELTERÜLET		jó	2015-ös új beruházás
16.	397	VÖRÖSHADSEREG	NY-41	jó	2015-ös új beruházás
17.	398	DEBRECENI		jó	2015-ös új beruházás
18.	399	KÁLLÓI	NY-5	jó	2015-ös új beruházás
19.	400	KÁLLÓI		jó	2015-ös új beruházás
20.	401	PÓCSI		jó	2015-ös új beruházás
21.	402	PÓCSI	NY-51	jó	2015-ös új beruházás

Kisléta átemelők:

Ssz.	Leltári szám (önkorm.)	Leltári szám HRSZ	Eszköz megnevezése	Állapot besor.	Megjegyzés
1.	350	05/1	KÜLTERÜLET	jó	2015-ös új beruházás
2.	351	516	BOCSKAI U.	jó	2015-ös új beruházás

3.	352	566	HAJNAL U.	jó	2015-ös új beruházás
4.	353	359	GYÖNGYVIRÁG U.	jó	2015-ös új beruházás
5.	354	386/2	BELTERÜLET	jó	2015-ös új beruházás
6.	355	188	VÖRÖSHADSEREG U.	jó	2015-ös új beruházás
7.	356	30	KÁLLÓI U.	jó	2015-ös új beruházás
8.	357	639	PÓCSI U.	jó	2015-ös új beruházás
9.	358	516	BOCSKAI U.	jó	2015-ös új beruházás

Szennyvíztisztító telep:

Ssz.	Leltári szám (önkorm.)	Eszköz megnevezése	Eszköz megnevezése	Állapot besor.	Megjegyzés
1.	624	egyesített vasbeton műtárgy	kiegyenlítő medence 179,4 m ³	jó	2015-ös új beruházás
2.	625		SBR1 medence 381,3 m ³	jó	2015-ös új beruházás
3.	626		SBR2 medence 381,3 m ³	jó	2015-ös új beruházás
4.	627		iszapsűrítő medence 66,7 m ³	jó	2015-ös új beruházás
5.	628		fertőtlenítő medence 60,84 m ³	jó	2015-ös új beruházás
6.	629	telepi átemelő vasbeton műtárgy	kiegészítő szerelvényekkel	jó	2015-ös új beruházás
7.	630	telepi elfolyó víz mérőakna vb műtárgy	kiegészítő szerelvényekkel	jó	2015-ös új beruházás
8.	631	telepi befolyó víz mérőakna vb műtárgy	kiegészítő szerelvényekkel	jó	2015-ös új beruházás
9.	632	vízóra akna	kiegészítő szerelvényekkel	jó	2015-ös új beruházás
10.	633	telepi belső út	beton útburkolat 370 m ²	jó	2015-ös új beruházás
11.	634	telepi külső út	aszfalt útburkolat 280 m ²	jó	2015-ös új beruházás
12.	635	kerítés és kapu		jó	2015-ös új beruházás
13.	636	kezelő épület	földszinti gépház 35,9 m ²	jó	2015-ös új beruházás
14.	637		emeleti gépház 13,5 m ²	jó	2015-ös új beruházás
15.	638		vegyszertároló 8,7 m ²	jó	2015-ös új beruházás
16.	639		fűvóterem 18,4 m ²	jó	2015-ös új beruházás
17.	640		raktár 9,7 m ²	jó	2015-ös új beruházás
18.	641		szociális helyiségek 41,4 m ²	jó	2015-ös új beruházás
19.	642	kezelőépület épületgépészet és épületvillamosság	kézmosó	jó	2015-ös új beruházás
20.	643		csizmamosó	jó	2015-ös új beruházás
21.	644		WC	jó	2015-ös új beruházás
22.	645		világítás	jó	2015-ös új beruházás
23.	646		fűtés	jó	2015-ös új beruházás

2. Rendszerfüggetlen elemek -

Nyírbogát átemelők:

Ssz.	Leltári szám (önkorm)	Leltári szám HRSZ	Eszköz megnevezése	Típus	Állapot besor.	Megjegyzés
1.	647	081/12	KÜLTERÜLET Irányítástechnika		jó	2015-ös új beruházás
2.	648	081/12	KÜLTERÜLET Szivattyú	FLYGT NP3127.160SH245 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
				FLYGT NP3127.160SH245 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
3.	649	539	JÓKAI U. Irányítástechnika		jó	2015-ös új beruházás
4.	650	487	TÁNCICS U. Irányítástechnika		jó	2015-ös új beruházás
5.	651	0210	KÜLTERÜLET Irányítástechnika		jó	2015-ös új beruházás
6.	652	0221/11	KÜLTERÜLET - BÉKE U. Irányítástechnika		jó	2015-ös új beruházás
7.	653	539	JÓKAI U. Szivattyú	FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
				FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
8.	654	487	TÁNCICS U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
				FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
9.	655	0210	KÜLTERÜLET Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
				FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
10.	656	0221/11	KÜLTERÜLET - BÉKE U. Szivattyú	FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
				FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
11.	657	1353/1	ÁRPÁD U. Irányítástechnika		jó	2015-ös új beruházás
12.	658	1230	BELTERÜLET Irányítástechnika		jó	2015-ös új beruházás
13.	659	1144	GYULAJI U. Irányítástechnika		jó	2015-ös új beruházás

14.	660	1067	MÓRICZ ZS. U. Irányítástechnika		jó	2015-ös új beruházás
15.	661	905	PIRICSEI U. Irányítástechnika		jó	2015-ös új beruházás
16.	662	629	VÖRÖSMARTY U. Irányítástechnika		jó	2015-ös új beruházás
17.	663	1353/1	ÁRPÁD U. Szivattyú	FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
				FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
18.	664	1230	BELTERÜLET Szivattyú	FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
				FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
19.	665	1144	GYULAI U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
				FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
20.	666	1067	MÓRICZ ZS. U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
				FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
21.	667	905	PIRICSEI U. Szivattyú	FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
				FLYGT CP3068.180HT251 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
22.	668	629	VÖRÖSMARTY U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
				FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás
23.	669	1067	MÓRICZ ZS. U. Irányítástechnika		jó	2015-ös új beruházás
24.	670	1067	MÓRICZ ZS. U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	jó	2015-ös új beruházás

Kisléta átemelők:

Ssz.	Leltári szám (önkorm.)	Eszköz megnevezése	Típus	Gyári szám	Állapot besor.	Megjegyzés
1.	403	KÜLTERÜLET Irányítástechnika			jó	2015-ös új beruházás
2.	404	KÜLTERÜLET Szivattyú	FLYGT NP3127.160SH246 szivattyú	1470583	jó	2015-ös új beruházás
	405		FLYGT NP3127.160SH246 szivattyú	1470584	jó	2015-ös új beruházás
3.	406	BOCSKAI U. Irányítástechnika			jó	2015-ös új beruházás
4.	407	HAJNAL U. Irányítástechnika			jó	2015-ös új beruházás
5.	408	BOCSKAI U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470399	jó	2015-ös új beruházás
	409		FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470473	jó	2015-ös új beruházás
6.	410	HAJNAL U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470401	jó	2015-ös új beruházás
	411		FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470471	jó	2015-ös új beruházás
7.	412	GYÖNGYVIRÁG U. Irányítástechnika			jó	2015-ös új beruházás
8.	413	GYÖNGYVIRÁG U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470402	jó	2015-ös új beruházás
	414		FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470476	jó	2015-ös új beruházás
9.	415	BELTERÜLET Irányítástechnika			jó	2015-ös új beruházás
10.	416	VÖRÖSHADSEREG U. Irányítástechnika			jó	2015-ös új beruházás
11.	417	BELTERÜLET Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470395	jó	2015-ös új beruházás
	418		FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470474	jó	2015-ös új beruházás
12.	419	VÖRÖSHADSEREG U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470396	jó	2015-ös új beruházás
	420		FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470472	jó	2015-ös új beruházás
13.	421	KÁLLÓI U.			jó	2015-ös új beruházás

		Irányítástechnika				
14.	422	PÓCSI U. Irányítástechnika			jó	2015-ös új beruházás
15.	423	KÁLLÓI U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470652	jó	2015-ös új beruházás
	424		FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470653	jó	2015-ös új beruházás
16.	425	PÓCSI U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470650	jó	2015-ös új beruházás
	426		FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470651	jó	2015-ös új beruházás
17.	427	BOCSKAI U. Irányítástechnika			jó	2015-ös új beruházás
18.	428	BOCSKAI U. Szivattyú	FLYGT CP3057.181HT262 szivattyú	1470400	jó	2015-ös új beruházás

Szennyvíztisztító telep:

Ssz.	Leltári szám (önkorm.)	Eszköz megnevezése	Eszköz megnevezése	Gyári szám	Állapot besor.	Megjegyzés
1.	429	gépi rács	DR-275/3 ÁVM	14/0269/S-632/1	jó	2015-ös új beruházás
2.	430	TFH fogadó egység, kézi ráccsal	TFH1 ÁVM	14/0269/S-632/4	jó	2015-ös új beruházás
3.	431	homokfogó	TH-30A ÁVM	14/0269/S-632/2	jó	2015-ös új beruházás
4.	432	szalagszűrő prés	SPA-500 ÁVM polimer előkészítő egységgel	14/0269/S-632/3	jó	2015-ös új beruházás
5.	433	Seepex iszapszivattyú	BN 5-6LS	277900	jó	2015-ös új beruházás
6.	434	Seepex polielektrolit adagoló szivattyú	MD 025-6L	277877	jó	2015-ös új beruházás
7.	435	WILO mosóvíz szivattyú	MVI 410 EPDM PN16	4024705/14W39/294582	jó	2015-ös új beruházás
8.	436	feladó szivattyú Kiegyenlítő medence	HOMA MX 2339-D44	317414	jó	2015-ös új beruházás
9.	437	feladó szivattyú Kiegyenlítő medence	HOMA MX 2339-D44	317415	jó	2015-ös új beruházás
10.	438	főlősizap szivattyú SBR1	HOMA MX 2331-C24	317777	jó	2015-ös új beruházás
11.	439	főlősizap szivattyú SBR2	HOMA MX 2331-C24	317778	jó	2015-ös új beruházás
12.	440	keverő SBR1	HOMA HRS 32/4-202C	317604	jó	2015-ös új beruházás

13.	441	keverő SBR2	HOMA HRS 32/4-202C	317605	jó	2015-ös új beruházás
14.	442	vegyszeradagoló szivattyú – vassó, kármentővel	LMI MILTON ROY PO33 398S2	201407280128	jó	2015-ös új beruházás
15.	443	vegyszeradagoló szivattyú – vassó, kármentővel	LMI MILTON ROY PO33 398S2	201407280129	jó	2015-ös új beruházás
16.	444	vegyszeradagoló szivattyú - hipo	LMI MILTON ROY PO63 368S2	201409070154	jó	2015-ös új beruházás
17.	445	fúvó	ROBOX 55/2P	RBS 14-19280	jó	2015-ös új beruházás
18.	446	fúvó	ROBOX 55/2P	RBS 14-19281	jó	2015-ös új beruházás
19.	447	levegőztető elem SBR medencékben	OTT	OTT 1	jó	2015-ös új beruházás
20.	448	levegőztető elem iszapsűrítőben	SS-2 ÁVM	SS-2 ÁVM 1	jó	2015-ös új beruházás
21.	449	levegőztető elem kiegyenlítőben	SS-2 ÁVM	SS-2 ÁVM 2	jó	2015-ös új beruházás
22.	450	Elszívó ventilátor	Helios HSW 200/4	HSW129688	jó	2015-ös új beruházás
23.	451	kompresszor	METABO Basic 250-24 W	25024155	jó	2015-ös új beruházás
24.	452	TFH szivattyú	HOMA MX 1336-C24	317779	jó	2015-ös új beruházás
25.	453	TFH szivattyú	HOMA MX 1336-C24	317780	jó	2015-ös új beruházás
26.	454	Telepi villamos betáp szekrény	Rittal 2000x1000x400	14/0269/S-632/5	jó	2015-ös új beruházás
27.	455	Telepi vezérlőszekrény	Rittal 2000x800x400	14/0269/S-632/6	jó	2015-ös új beruházás
28.	456	Külső energia bekötés mérőhely	Rittal 8600x600x400	14/0269/S-632/7	jó	2015-ös új beruházás
29.	457	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ1W-PA202	jó	2015-ös új beruházás
30.	458	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ2M-CPU32	jó	2015-ös új beruházás
31.	459	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ1W-SCU41-V1	jó	2015-ös új beruházás
32.	460	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ1W-ID211	jó	2015-ös új beruházás
33.	461	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ1W-OD211	jó	2015-ös új beruházás
34.	462	OMRON PLC	OMRON CJ2M modul	CJ1W-AD081	jó	2015-ös új beruházás
35.	463	SCADA vezérlő program			jó	2015-ös új beruházás
36.	464	SCADA PC	IntelS1155+Intel Core i3 3 GHz	001804633506 49-X1881962	jó	2015-ös új beruházás
37.	465	SCADA monitor	Samsung22 TFT	E8LMTF150241	jó	2015-ös új beruházás

38.	466	SCADA UPS szünetmentes áramforrás	APC650W	APC650W-001	jó	2015-ös új beruházás
39.	467	Fázisszabályozó vezérlőszekrény	Rittal 600x800x400	14/0269/S-632/8	jó	2015-ös új beruházás
40.	468	Szalagszűrőprés vezérlőszekrény	Rittal 600x800x400	14/0269/S-632/9	jó	2015-ös új beruházás
41.	469	nyomástávadó	Dataqua DA-LIB 450	DA-8AA 01	jó	2015-ös új beruházás
42.	470	nyomástávadó	Dataqua DA-LIB 450	DA-8AA 02	jó	2015-ös új beruházás
43.	471	nyomástávadó	Dataqua DA-LIB 450	DA-8AA 03	jó	2015-ös új beruházás
44.	472	nyomástávadó	Dataqua DA-LIB 450	DA-8AA 04	jó	2015-ös új beruházás
45.	473	frekvencia váltó	ORON V1000 2015	V1000-2015-01	jó	2015-ös új beruházás
46.	474	frekvencia váltó	ORON V1000 2015	V1000-2015-02	jó	2015-ös új beruházás
47.	475	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B 01	jó	2015-ös új beruházás
48.	476	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B 02	jó	2015-ös új beruházás
49.	477	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B 03	jó	2015-ös új beruházás
50.	478	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B 04	jó	2015-ös új beruházás
51.	479	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B 05	jó	2015-ös új beruházás
52.	480	pneumatikus szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B 06	jó	2015-ös új beruházás
53.	481	elektromos szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B 07	jó	2015-ös új beruházás
54.	482	elektromos szelep szabályzó	ASR80	ASR80016102B 08	jó	2015-ös új beruházás
55.	483	mágnes szelep	ESM85	ESM85-01	jó	2015-ös új beruházás
56.	484	mágnes szelep	ESM85	ESM85-02	jó	2015-ös új beruházás
57.	485	oldott oxigén mérő	2xS-F-DOI R	2014/002	jó	2015-ös új beruházás
58.	486	oldott oxigén mérő	2xS-F-DOI R	2014/026	jó	2015-ös új beruházás
59.	487	átfolyásmérő - befolyó oldali	SITRANS FM MAG5100 W DN 150	489402H394	jó	2015-ös új beruházás
60.	488	átfolyásmérő - befolyó oldali	SITRANS FM MAG5100 W DN 150	488502H394	jó	2015-ös új beruházás
61.	489	átfolyásmérő - elfolyó oldali	SITRANS FM MAG5100 W DN 100	322502H384	jó	2015-ös új beruházás

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az állapotfelmérésben foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.

Nyírbogát, 2015. november 6.


dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó
polgármester
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata



Hajdú Gábor
vezérigazgató
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Adószám: 11265832-2-16
7.

Madácsi Imke
polgármester
Kisléta Község Önkormányzata



Hegedűs Zoltán
fejlesztési csoportvezető
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Adószám: 11265832-2-16
7.

Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal
4361, Nyírbogát, Hunyadi út 7.
Tel.: 42/286-133

Ügyiratszám: 17/97/2015.

K i v o n a t

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 6. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2015. (XI.06.)

határozata

a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT-vel kötendő közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásról szóló bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a 217/2015. (XI.02.) határozatát visszavonja.

A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT-vel kötendő közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásról szóló bérleti-üzemeltetési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester

Határidő: azonnal és folyamatos

Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó s.k.
polgármester

Bereznaykéné dr. Bényei Bernadett s.k.
jegyző

A kivonat hiteles:

Nyírbogát, 2015. november 6.



**KISLÉTA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**
4325. Kisléta, Debreceni u. 2.
Tel: 42/554-022

Száma: 4-22/2015.

K I V O N A T

KISLÉTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 6-ÁN
16⁰⁰ ÓRAKOR MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL:

Tárgy: Bérleti-üzemeltetési szerződés közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra.
Előadó: Madácsi Imre polgármester

**KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

53/2015. (XI.6.)

HATÁROZATA:

Bérleti-üzemeltetési szerződés közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra

A Képviselő-testület:

- a testület által hozott 52/2015.(XI.2.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.
 - közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatására vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést a melléklet szerint jóváhagyja.
 - Felhatalmazza Madácsi Imre polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására.
-

K i s l é t a, 2015. december 1.

Madácsi Imre
polgármester



Lanczi Julianna
aljegyző

